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CPV —45215140-0 OBIEKTY SZPITALNE

. TYTUL: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BUDYNEK E — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ODDZIALU REHABILITACJI |
REUMATOLOGII, KUCHNIA SZPITALNA

I.LINWESTOR : SPZZ0OZ W PLONSKU
IV. LOKALIZACJA INWESTYCJ: PLO NSK, UL. SIENKIEWICZA 7

V. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wszelkie Roboty wjte w specyfikacji technicznej wykonania i odbiorot#®t naley wykona w
oparciu o normy i przepisy aktualnie ob@wmijace w Rzeczpospolitej Polskiej, nawetgslijew
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Rohd zostaty przywotane.

2. Ochrona przeciwpaarowa

Podczas prowadzenia prac rigl@rzestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca ma
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebpjeh i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne maj by¢ skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przegish

zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niezds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagas tego odpowiednie przepisy

4. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t naleprzestrzega przepisow dotycgrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegoOlnéci nie wykonywanie pracy w warunkach niebezpiecinyszkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniarych odpowiednich wymagasanitarnych.

Materiaty musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiadanormom i przepisom

wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wens tu nie wymienionym.

Materiaty i uradzenia, ktérych to dotyczy musby¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Chociamaterialy zaprojektowane zostaly w oparciu o gelskytyczne projektowania,
akceptagj otrzyma rownie sprzt skonstruowany wedtug innych standardéwedaynarodowych i
speiajicy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksplogteezawarte w niniejszym dokumencie.

VI. PRZEPISY | ROZPORZ ADZENIA
Prawo Budowlane

Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami gkoeymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r 0 zmianiawy
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— Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. nr 80 pd& 7 2003r. z pfniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r

W sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsaetake wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, magych stwarzé zagraenie albo stcych ochronie lub ratowanizycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na Znak Bezpiecastwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegath obowazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji Zgodnéci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r

W sprawie systemow oceny zgodop wzoru Deklaracji Zgodnmi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r

W sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazn@stkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r

W sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszgzaajh do obrotu wyroby maege stwarza
zagraenie albo ktore sta ochronie lub ratowanitaycia, zdrowia isrodowiska wyprodukowane w
Polsce lub sprowadzone z krajow z ktérymi Polskevaréa porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodni wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998r

W sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie atgich istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanywwediug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r

W sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. z 2Q0@r 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodiwi, akredytacji oraz zmianie niektdrych ustaw zZk@8etnia 2000r
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993r

(Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z fybejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r

W sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokuméinfaojektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmnkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).

VII. ROBOTY | MATERIALY ZASTOSOWANE W PRACACH BUDO WLANYCH

1. CPV —45111220-6 PRACE ROZBIORKOWE
Zakres prac rozbiérkowych:

» demonta stolarki okiennej,

» demonta stolarki drzwiowej,

 demonta balustrad,

* rozbiorkascianek wewgtrznych murowanych,

* wykucie otworéw drzwiowych

» rozbidérka konstrukcji betonowychzelbetowych,
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* wymiana posadzek,

» skucie okladzirtciennych z ptytek ceramicznych,

» demonta sufitbw powieszonych,

* rozbibérka pokrycia z papy,

» demonta daszkow zewgtrznych,

e WywoOz gruzu
1.1. Wymagania dotycace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz zgodstoich wykonania z umow
1.1.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe - zasady vkpnywania robot
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale przeprowadzi doktadne rozeznanie obiektu i
otaczajcego terenu. Naky wykona wszystkie niezédne zabezpieczenia, zgromadziotrzebne
narzdzia, sprzt. Nad ogrodzeniem biegoym wzdhe chodnika, na ktérym odbywagsiuch pieszy,
nalezy wykona daszek ochronny. Oprécz ogrodzenia ustawgansi placu barakowozy lub przy
diugotrwatych rozbiorkach kontenery na gruz. Deraprglementdw wykaczenia i wyposzenia,
znajdupce sé w dobrym stanie, zdejmuje esiw pierwszej kolejnéci recznie i przekazuje do
magazynu nayczenie inwestora.
Przed przysipieniem do demonta instalacji nalgy je odhczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow
elektrycznych zdejmuje sitylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przaéyvav igielicie.
Podtynkowych przewodéw nie optaca siyjmowat. W przypadku wysgpowania gruzu lub odpadéw
niebezpiecznych Wykonawca, przed prapgtniem do rozbiorki, musi uzyskatosowne pozwolenie
na rozbiork takich elementow. Pracownicy zatrudnieni przy tabb rozbiérkowych powinni kiy
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie ogolnie obaaujace przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkolvypowinno sie zaopatréyw odziez robocz,
kaski, okulary i ¢kawice. Wszystkie nagrzia wywane przy rozbidrce nate stale utrzymywa w
dobrym stanie.
1.1.2. Usuwanie gruzu
Znajdupce s¢ w poblizu rozbieranego obiektu wdzenia ayteczndci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nale zabezpieczy przed uszkodzeniami. Wszystkie péogg i przejazdy
znajdujce sk w zaségu robot rozbidrkowych powinnoeszabezpieczy, wytyczye drogi, a obejcia i
objazdy wyranie oznakowa
Wszystkich robotnikbw pracagych na wysokéci powyzej 4 m naley zabezpieczy pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych eletdarobiektu.
Zaleznie od warunkéw, wszystkie rozbiorki mma prowadz recznie, przy uyciu miotow
pneumatycznych.
1.2. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robét rozbiorkowych powiniendgdnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprocz glan
porzdkowych powinien podawa
kolejnas¢ i sposob wykonywania robo6t, a protokolarne stwierde, czysciany, stropy, schody i dach
oraz inne cgsci budynku, na ktérychdala pracowali robotnicy lub dnla ustawione rusztowaniaadtz
drabiny, maj dostateczna wytrzymaié. Opis srodkow zabezpieczagych, ktdre zostaly ayte przy
rozbidrce, opis okoliczrioi towarzyszcych rozbiorce i magych wpltyw na przebieg robét oraz
bezpieczéstwo ludzi prowadgcych rozbiork.
1.3. Przechowywanie gruzu na placu budowy
Dopuszcza sisktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy whyasencie i ilGci nie pozostaicej
w sprzecznfci z obowazujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw aauypbudowy
powinno by zlokalizowane w sposOb zapewni@j swobodny wywOz gruzu z terenu i nie
naruszajcy interesu osob trzecich.
1.4. Wywéz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstasvdokumenty potwierdzage, ze gruz z terenu budowy, w odpowiedniej
ilosci i asortymencie zostat ztony w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy zachodka t
koniecznd¢ — zutylizowany. W przypadku wygiowania gruzu lub odpaddéw niebezpiecznych nie
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wolno ich skladowa na placu budowy, a Wykonawca musi wskada transportu osoby posiadeg
stosowne zezwolenia w tym zakresie. £apozbiorki naley zutylizowat.

1.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkoyeh

Roboty rozbiorkowe powinien prowadatierownik o odpowiednich kwalifikacjach i de@iadczeniu.
Robotnicy musz by¢ obeznani z tego rodzaju robotami. Przez caly dragnia robo6t naley
pilnowat, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postren

Szczegolne niebezpiedm#wo stwarza praca na wysadko i spadajce odtamki oraz mdiwosé
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym element

Kierownik robét powinien wskazywamiejsca ustawiania drabin i rusztawazrzucania gruzu
wystapcych czsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposobyaifezpieczania.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed ptgyieniem do rozbiorki.

Teren robét rozbiorkowych ogrodzi oznaczy tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni
przy rozbiorce powinni legitymowasi¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokadoy¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne, a przy pracy na wysmkpowyzej 2 m nad terenem lub pomostem
rusztowania, powinni kiywyposaeni w uprzze z lim lub tadma rozciagliwa diugasci do 3 m, ktéra
przywiazuje st do stabilnej cgsci budynku, rusztowania lub drabiny przystawionpfdymocowanej
dosciany.

Zabronione jest m. in. wykonywanie rozbidrki w ottyan terenie podczas silnych wiatrow (80 km/h),
Zrzucanie na ziemie elementow z rozbiérki oraz afiakcian przez podcinanie lub podkopywanie.
1.6. Sprat i maszyny do prac rozbiérkowych

Sprzt uzyty przy wykonywaniu robot rozbiorkowych musi pat#d aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Wdz Dozoru Technicznego, dopuszezaj go do prac. 3k sprzt
lub uradzenia nie wymagajokresowej kontroli UDT, nalg okaz& stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzagce ten fakt.

Wszystkie urzdzenia i maszyny zastosowane na budowie mggeinid normy w zakresie bhp
podczas ich obstugi. W szczeg®nb dotyczy to izolacyjnéci urzadzen elektrycznych, poziomu
drgai i hatasu.

Podczas pracy udzen przekraczajcych dopuszczalne normy naje zapewnt pracownikom
przebywagcym w strefie zagrenia wiaciwe srodki ochrony.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac poigj 4,5m, naley przemieszczado poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucgrzez gkaw do gruzu. Elementygkawa nie mog miec
uszkodzé powodujcych wydobywanie si przez nie gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanieugr
luzem.

1.7.Srodki transportu

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu mpssiadéd odpowiedni tona dostosowany do
ograniczé wynikajacych z lokalizacji placu budowy. Powinny posiadpozwolenia wymagane
odrebnymi przepisami, uprawnigge do dojazdu na teren budowylijéakie wystpuja.

Gruz nasrodkach transportu otwartych musicbgyabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandekikgiat

Wszelkie szkody wynikape z niewtaciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadodgigak rowniez kary za nieprzestrzeganie przepisow

ruchu drogowego obgtaja Wykonawe.

1.8. Przepisy zwazane

Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte vgfozdzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych zZiad28 marca 1972 roku Dz. U. Nr 13 w
sprawie bezpiectstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych

2. CPV -45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

2.1. Wymagania ogolne prowadzenia rob6t ziemnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie i sktadowanie gruntu
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowwdh wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazainspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaty swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatowedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych 2z Inspektorem nadzoru lulzapderenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatneébgdowy nasypow magby¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpmadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppowinny by wywiezione przez Wykonawma
odkiad.

2.3. Sprzt do prowadzenia robot ziemnych

Sprzt uzywany do robot powinien odpowiadlpod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym praespéktora nadzoru. Liczba i wydafdosprztu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dadwotOow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(gpycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tanociagi itp.),

* sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.4. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

* liczba $rodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamdaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

e przy ruchu na drogach publicznych pojazdydspetnid wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkieywrocenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

 wykonawca bkdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie rob6t ziemnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentaaj projektowva.

* wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi okre&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénge przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa
wiasny koszt.
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» sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéeh za ich doktadnét.
2.6. Wyznaczenie i wykonanie wykopu
Obrys robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ejege pé&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéwsatnicze linie budynkow i kraslzi
wykopéw powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewaoza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzijaii na fawach powinno kysprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzomgszan w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadrgia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno b§ wieksze nk +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekrocz§ +1 cmi— 3
cm.
Szerokdé¢ wykopu nie mae r&ni¢ sii od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zti¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 10 cm przy pomiarze taB-metrova.
2.7. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ughwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.
W czasie roboét ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtny rowkdéw odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.
2.8. Kontrola jakosci robét ziemnych
Kontrola jakéci wykonania robét ziemnych obejmuje

 wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

» sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazom jakasé robot.

Wykonawca przeprowadza pomiary i badania materiadéaz robot z cgtotliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowe;.
2.9. Badania niezlkdne do odbioru wykopu fundamentowego

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru wykopu ziemnegpssisle okrelone.

Nalezy podd& badaniu

» szerokd¢ wykopu

* nachylenia skarp,

* réwnaci powierzchni wykopu,

e pomiar spadu podhmego powierzchni wykopu

e pomiar niwelatorem gdnych w odsgpach co 20 m oraz w punktachtpiwych

» szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm.
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* rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz —3
cm lub +1 cm.

» pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego o esgj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenata.

Nieréwndaci powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrowa nie mog przekracza 3 cm.
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrova nie mog przekracza + 10 cm.

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w powyszych punktach
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

2.9. Odbior robot

2.9.1. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.id@distateczny robot

2.9.2. Odbior ostateczny robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ypgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@onem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznexzprzez Zamawiagego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

2.9.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaarny przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

» szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige
lub zamienne),

» dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflé@ oznaczé laboratoryjnych,

» opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie T 5827,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

» geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

* kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigla

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetuap kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaweggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupeitych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

2.10. Normy zwnzane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Ollania. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
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3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

4. N-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania akresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpieczstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 48 poz. 401).

3. CPV - 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
W projekcie znajduj sic nastpujace konstrukcjeelbetowe:

o lawy,

» slupy,

e Sciany

* wience,
e schody,

3.1. CPV - 45262310-7 ZBROJENIE
3.1.1. Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki, przed ich ziyciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczyéci¢ z luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Pty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alinb farta olejra nalezy opal&
np. lampami lutowniczymi,zado catkowitego usugcia zanieczyszcze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielké miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekracza4d mm, w
przypadku w¢kszych odchytek stal zbrojeniawalery prostowa.
Prety ucina s¢ z dokladnécia do 1cm.
3.1.2. Monta zbrojenia
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawdla zachowania wkgiwej otuliny
naleey uktadane w deskowaniu zbrojenie podpteqaodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubkdoi réwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnieniiny, a
szczegolnie podktadek zgbdw stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi urdovi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania
nie maze ulec zmianie.
3.2. CPV - 45262300-4 BETONOWANIE
3.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké
rzgdnych z projektem, czysié deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych
wymagan wielkos¢ otuliny.

3.2.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszak betonowej i wigzaniu betonu -Temperatura
otoczenia.

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowuc warunki
umazliwiajace uzyskanie wytrzymadoi betonu co najmniej 15 MPa, przed pierwszym
Zamarzrgciem.

3.3. Konstrukcje betonowe.

» Kruszywo powinno odpowiadawymogom normy PN-87/B-01100 i PN-86/B-06712 orgé b
dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno¢bgzyste bez zanieczyszd@zeorganicznych,
pylastych oraz obcych. Woda zarobowa powinna odjusviwymogom normy PN-88/B-
32250.

» Cement musi pochodziod producenta z wdronym systemem kontroli jaka. Cement
powinien speti@wymagania PN-86/B-01300, EN 197-1, EN 197-2, PRBE030

» Ukiad zbrojenia w konstrukcji musi umoviaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Dla zapewnienia wymaganej otuliny mglestosowé specjalnie do tego
przeznaczone wkiadki dystansoweackenie pgtdw w zalenoici od rodzaju konstrukcji
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powinno by wykonane przez spawanie lub na zaklad. Spawantgriewanie ptow
wykonywane mege by tylko przez wykwalifikowanego spawacza. Zbrojeoigiektow, w
ktorych zainstalowane mapy¢ urzadzenia elektryczne powinno dyolczone z uziomem
instalacji wyrbwnawczej.
* Mieszank betonows uklad& wytacznie w temperaturach >+5°C, zachoyeujwarunki
umazliwiajace uzyskanie wytrzymadoi betonu min. 15 MPa. Mieszanki betonowej nie nale
zrzuca& z wysokdci wyzszej jak 0,75 m. W przypadku, gdy wysaékada jest weksza,
mieszank nalezy podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3 m) lub leja.
Nie dopuszcza siwykonywania mieszanki betonowej na terenie budoijeszanka musi hky
wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwonmbsiada wyniki bada laboratoryjnych.
3.4. Sprat
Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nastpujacego spratu:
» wibratory pogszalne,
» zacieraczka do betonu,
» deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowarda:$ciowym wyciem materiatow
drewnopochodnych takich, jak pilyty twarde, stempdezniki stalowe itp.- stosowatylko
atestowane
» sklejki szalunkowe - grub. 21 mm
» deskowania z tarczedniowymiarowych dostosowanych do przestawiagganego-
* rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/
Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w
0go6lnym opisie organizacji i metod roboét, zaakcegptoym przez Inspektora. Sptzpowinien by
zgodny z okronym w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
3.5. Transport mieszanki betonowej
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonaoledt betonowych naky uzy¢:
» samochodowej mieszarki do transportu mieszankinostej.
e pompy do betonu na podwoziu samochodowym iubaw samochodowy do podawania
mieszanki betonowej przy pomocy pojemnikéw do bet@testowanych/
* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izt
Czas pomidzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nigenmozekracza45 minut.Swiezo
wykonany beton naky chront przed gwaltownym wysychaniem, przed wsgsemi i nadmiernym
obciazeniem. Zaleca sibezpdrednio po zakaczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. SposOlegreicji betonu zaly od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementdéw i winient lggzdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inspektora.
3.6. Rozbidérka deskowania i rusztowania
Calkowita rozbiérka deskowiai rusztowa maze nasipic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymataci betonu.-zgodnie z odpowiednimi normami.
3.7. Przerwy robocze.
Ze wzgkdu na niewielkie kubatury oraz stagyklementéw nie przewidujeeswystkpowania ich \W
przypadku ich awaryjnego wyglienia naley sposéb ich wykonania bezwzdhie uzgodni z
Inspektorem. Zalecagsiv tym celu zgromadzina budowie typowe siatki do awaryjnego dozbrajania
dylatacji roboczych.
3.8. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszipowiadéd wymaganiom Dokumentaciji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musposiadé swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj
inspektora.
3.9. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakdci wykonania robét polega na zgodobwykonania robot z DokumentadProjektova,
Specyfikacy Techniczr i poleceniami inspektora.
Kontroli jakasci podlega wykonanie:

» szalunkow,
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e zbrojenia,

» 0sadzenia elementéw stalowych,

* betonowania,

e zagszczenia betonu,

» robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

3.10. Odbior robot
3.10.1. Sprawdzenie jakéci wykonanych robot
Sprawdzenie jakai wykonanych rob6t obejmuje ocen

» prawidtowdci potazenia budowli w planie

» prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lepglementéw, np.szczelin
dylatacyjnych

» jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia,

» jednolitasci struktury, widocznych wad i uszkodzénp. raki , rysy). hczna powierzchnia
rakow i rys nie powinna ldywieksza nk | % calkowitej powierzchni danego elementu.
Stwierdzone raki naly zaprawé zapraw cementow,

» prawidtowaci utozenia betonu.

3.11. Normy zwgzane

1. PN-88/B-3000 "Cement portlandzki".

2. PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwiictwie.

3. PN-86/B-01802 Konstrukcje betonowielbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-82/B-02001 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Konstrukcje betonowezélbetowe
5. PN-82/B-02010 Konstrukcje betonowezeélbetowe. Metoda badania przyczefmiopowtok
ochronnych.

6. PN-77/B-02011 Obgienia budowli.

7. PN-86/B-2014 Obgrenia state.

8. PN-86/B-02015 Podstawowe of@nia technologiczne i moriawe.

9. PN-81/B-0320 Posadowienie begmainie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie

10. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed karkanstrukcji betonowychielbetowych.

4. CPV - 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
Prace murarskie obejmnayij

* wymurowaniescian zewrtrznych z bloczkéw Silka gr. 24 cm,

* wymurowaniescian wewgtrznych z bloczkow Silka gr. 12 i 18 cm,

* zamurowanie otworow,

» wykucie otworow i wykonanie przesklepi@x2 | 140
4.1. Sposo6b prowadzenia rob6t murarskich
Doktadna¢ utozenia pierwszej warstwy cegiet/bloczkow mazgwptyw na doktadn& wykonania
catego budynku. Zeli wykonamy # poprawnie, murowanie kolejnych warstw pojdzie zardzybko.
Cegly pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cdoveej, w ktorej stosunek cementu do piasku
wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwetowwentualne odchylenia fundamentéw w
pionie. Zapraw nanosimy zwyld kielnia.
Po ustawieniu cegty/bloczkow sprawdzamy poziom iygajemy za pomag gumowego miotka
Doktadne wypoziomowanie nanokow pierwszej warstwy sprawdzamy za pomgmoziomnicy
wegzowej. Wypoziomowanie m@my sprawdz takze za pomog niwelatora Nasgjpnie, migdzy
ustabilizowanymi narmikami sciany rozcagamy sznurek murarski i uzupetniamy warstw
Rozcigniety sznurek utatwia nam kontkopoziomego uteenia cegiet w warstwie.
4.2. Kolejne warstwy cegiet/bloczkéw
Do ukfadania kolejnych warstw muru ogma przysipi¢ po zwhzaniu zaprawy cementowej, czyli po
ok.1-2 godzinach od utenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemyzagraw cementowo-
wapienmn,.
4.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy
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Przed przysipieniem do murowania trzeba przygotévweaprave. Mozna zastosowagotow, zaprave
murarslqy - do przygotowania zaprawy nie potrzeba betoniddpat, piasku. Wystarczy wiaderko i
wiertarka z mieszadtem. Zgodnie z instrakop opakowaniu wsypujemy odpowiegiiosé gotowej
zaprawy do wody. Za pomgevolnoobrotowej wiertarki z mieszadtiem przygotownjezapraw, az
do uzyskania konsystencj¢gtejsmietany.
Zapraw; rozprowadzamy na cegtach za pom&ielni. Szerokéci kielni 3 dopasowane do szercko
cegiel, dz¢ki czemu zaprawa rozprowadzona jest rownomiernieal®) powierzchni cegty (nic nie
kapie po bokach, wymurowanaiana jest czysta). Kielpinanosimy zapragvna gora powierzchng
dwdoch-trzech cegiet Deki temu zaprawa nie zasycha przedzeliem nasfpnych cegiet.
Murowanie kolejnych warstw rozpoczynamy od raikow. Kazda wmurowywana cegta wymaga
wypoziomowania. Murujc kolejne cegly nalgy pamktaé o przesuriciu spoin pionowych w
stosunku do poprzedniej warstwy 0 co najmniej 8 cm.
4.4. Transport cegiet i bloczkow
Produkty dostarczane sa budow na paletach i pakowane w faliFolia zabezpiecza produkty przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
4.5. Element murowy -jest to drobno luldredniowymiarowy wyrdb budowlangrzeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
4.6. Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do sargawvkonstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.
4.7. Wymagania ogoélne rob6t murarskich
Wykonawca robot murarskich odpowiada za fgkich wykonania oraz za zgodétoz dokumentacja
projektowa.
4.8. Zaprawy do murowania
Rozr&nia sk zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy prodake na budowie.
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie orazaxaprodukowanych na budowie (dla ktérych
kontroluje s¢ dozowane sktadnikow i wytrzymaldo zaprawy) upowznia do zakwalifikowania
wykonanie robot do kategorii A (przy spetnieniu pstatych wymogow zgodnie z PN-B-O3002
1999)
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dlay&hd ustala & marlke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego sktadu gibfciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B
Zaprawe otrzymuje s¢ w wyniku wymieszania z wadna placu budowy fabrycznie zaprojektowane; i
przygotowanej suchej mieszanki.
Rozr&nia sk zaprawy do muréw z elementow ceramicznych, siikgtch, z betonu zwyktego, z
betonu lekkiego, z betonu komodrkowego i z kamieméduralnego. Stosuje gsrowniez zaprawy
uniwersalne, np. do muréw z silikatéw i z betonmikskowego.
4.9. Sktadowanie materiatow
Elementy murowe - licowe, madyy¢ przechowywane na zewnz, ale powinny b§ zabezpieczone
przed zawilgoceniem - zafoliowane na paletach ustayeh na rownym, suchym podio. Elementy
drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z obet komérkowego powinny By
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry),zzadezone przed bocznym nawiewani@rnegu
i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca gprzechowywad w workach w zamkgtych i
zabezpieczanych przed wilgaghagazynach .
Kruszywa mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wognie na terenie suchym i
odwodnionym.
4.10. Sprzt do wykonywania rob6t murarskich
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku i ptaszcatosowanegsnastpujace nargdzia:

e pion murarski,

e fata murarska,

* linia pozioma do wyznaczania i sprawdzania ptaszczy

* waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw,

e poziomnia uniwersalna,

« fata kierunkowa,

Strona 12



SPZZ0OZ w Ploasku, ul. Sienkiewicza 7
Budynek E — Przebudowa i Rozbudowa Oddziatu Rehabthcji i Reumatologii, Kuchnia Szpitalna

* warstwomierz

* sznur murarski,

e katownik murarski,

* kielnia murarska,

* miotek murarski,

* rusztowania
4.11. Transport materiatbw murarskich
W czasie transportu, zatadunku i roztadunku i wszaagazynowania, naledostarczé& wyroby na
paletach, ustawionydtisle jedna przy drugiej.
4.12. Ogolne zasady wykonania robét
Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggraviia i wymaganych
grubdciach spoin oraz zgodnie z projektem wykonawczym.
W pierwszej kolejnéci wznosi s¢ sciany nédne i filary (stupy).
Sciany dzialowe muruje sipo zak@éczeniu wznoszenigcian konstrukcyjnych poszczegdinych
kondygnacijisciany dziatowe z elementéw gipsowych nglenurowa po wykonaniu stanu surowego
budynku.
Warunki wykonania konstrukcji z elementdéw murowyelhokresie obrionych temperatur powinny
zapewnié wigzanie i twardnienie zaprawy, zgodnie z przygotovwainy procedurami
technologicznymi.
Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach mureWwywykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekzac12 mm z odchyleniem +3i -2 mm,
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich gédbmominalna spoin nie powinna dyvigksza ni 3
mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone d&dyania powinny by spoinowane.
4.13. Odbior robot murarskich
Podstaw do odbioru wykonania robét murowych stanowi staiemie zgodriei ich wykonania z
dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacjivykonawczej.
Odbidr czsciowy powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbidfidawvy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw
4.14. Normy zwpzane
1. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaych elementéw toklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odigio
2. Metody bada zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 10152@ PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1012390;
3. PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Glangie wytrzymatdci nasciskanie,
4. PN-B/2030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne likaiowe. Pakowane, przechowywane i
transport"
5. PN-B-12050:1995 ,Wyroby budowlane ceramicznegt¢budowlane
6. PN-B-12051:1995 ,Wyroby budowlane ceramicznegt€enodularne
7. PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe. ta#ki scienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".
8. PN-B-12062.1997 ,Wyroby budowlane silikatoweeiaenty elewacyjne
9. PN-B/12 066-1998 ,Wyroby budowlane silikatowegly, bloki, elementy".
10. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB AT-15/1.09/2002,Zaprawy murarskie do
cienkich spoin".
11. Wytyczne producenta

5. CPV —45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA -SCIANY
Zaprojektowano:
S1-—sciana zewretrzna do 50 cm ponzej poziomu terenu
* docisk gruntem nasypowym,
» styropian gr. 3 cm,
* izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10,
» s$rodek gruntujcy EUROLAN 3K,
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» $ciana konstrukcyjna budynku
S2—¢ciana zewrgtrzna powyzej poziomu terenu — cgsé cokotowa
» tynk zewretrzny strukturalny silikonowy, faktura zacierandadka (na fragmentach tynk
ztobkowany — wg rysunkoéw elewacji),
» farba podktadowa,
* siatka zbrajca,
* masa zbregjca,
* termoizolacja zewgtrzna — styropian gr. 5 cm,
* masa klejca,
» Sciana istniejca
Grubai¢ ptyt styropianowych nécianach istnigjcych - 51 7 cm, ndcianach nowoprojektowanych gr.
15 cm.
System ocieplenigcian zewrtrznych metod lekka mokr — tynk silikatowy.
Na kondygnaciji wysokiego parteru wstawki listwowewlniane pongidzy oknami.

5.1. Wymagania szczegoétowe:

* podstawowymi materiatami do wykonania elewagjipgyty ze styropianu samogagego
EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny z rpAN-EN 13163:2004 o podstawowe] gr&tio
7,10i15cm,

» siatka w widkna szklanego o masie powierzchniaviejmniejszej i 145g/m2, Odpornid
na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i atona dziataniesrodowiska
alkalicznego,

» $rodek gruntujicy w zalenosci od przygtego systemu dociepie

o kolki z trzpieniem plastikowym do mor#a ocieplenia ptytami styropianowymi,

» kolki stalowe do montal ocieplenigcian z pityt z welny mineralnej

» podktadowa masa tynkarska

» zaprawa tynkarska silikatowa o drobnym uziarnieniu

Wszystkie materialy mugzposiadé swiadectwa zgodriei z PN i dopuszczenia do stosowania,
aprobaty techniczne.

Musz, posiada ocerg Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepaliw dla tynku, klasyfikacja ogniowa
w zakresie reakcji na ogievg EN-ISO 13501-1:2001.

5.2. Sprzt i transport.

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgi i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spetu wybranego przez Wykonawc
gwarantujcego poprawne wykonanie robot.

5.3. Rusztowania

Stosowanie rusztowania powinny posiadéezlzdne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi dylopuszczone dozytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane, sowniez przeghdy okresowe zgodnie z warunkami olomymi dla
danego typu rusztowania.

5.4. Transport i przechowywanie materiatdw do dociglen

» Piyty styropianowe gspakowane w palety i owiglie folia termokurczlivg. Pakiety z ptytami
nalezy uklada& w pozycji poziomej,$cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przez
przemieszczeniem w czasie transportu i przed ugatodm.

Piyty naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i zamktyich na suchym podioi, z
dala odzrodia ognia.

* Materiat tynkarski natey transportow& w szczelnych opakowaniach fabrycznych (worki
foliowe lub papierowe z wentylem) zgodnie z wytygam producenta materiatdw w tym
wzgledzie.

5.5. Wykonanie rob6t

1. Roboty powinny by wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonaraabioru robot

ogoélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP izppo
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Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych maliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Ptyty styropianowe powinny ldyuktadane w sposdb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem
oraz dostaniem siwilgoci pomidzy warstwe docieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagta i mie stah grubc¢, zgodnie z projektem.

Piyty izolacyjne powinny by ukltadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw,typtpalery
uktad& mijankowo, tak aby przesumie w sisiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Piyty
uzyte w jednej warstwie powinny miestah grubac¢.

Ptyty na elewacji nalsy mocowa& na klej i kotkami. Klej nalgy naktada tzw. metod
punktowo-kravgdziows. llos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobranae po dodinieciu
plyty do podiga powinien on pokry 60% powierzchni. Kotkowanie mina rozpocgé
dopiero po catkowitym zwzaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniefirdach od
przyklejenia ptyt. Po tym czasie mma przysipi¢ do wykonywania otworéw pod kotki.

Kotki do mocowania ptyt styropianowych

Dodatkowe mocowania docieplenia nglevykona przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego. Dyble najeosadzt, opierajc talerzyki o powierzchgi
ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka, wbifalub wkreca trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie wystagadnym fragmentem wtej niz 1 mm ponad powierzchyia w
przypadku ich zagbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzesiruktury
styropianu. Dlug& stosowanych kotkéw powinna bytak dobrana, aby ich trzgiebyt
odpowiednio zagbiony w warstwie konstrukcyjnejciany , zakotwienie powinno wyna@si
min.6 cm.

Siatka z tworzywa sztucznego.

Do piyt ze styropianu przykiéisiatle z tworzywa sztucznego zatapiaja w warstwie kleju.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonyavgest jako minimum 3 mm grum

- gtadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopionecgnie przeznaczona do tego
celu, atestowana siatka zkyog z widkien szklanych. Siatka zabezpieczona pasietiowo,
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie shpaeej. Przygotowany materiat naie
nacggac nasciarg z jednoczesnym formowaniem jego powierzchnigpabat 10/12 mm w
bruzdy. Naley unikat pracy przy bezpwednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak
naniesionym kleju naky zatopt i zaszpachlowana gtadko siatk zbropca. Poszczegdine
pasma siatki uktadapionowo lub poziomo z zaktadem szerékomin. 5 cm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jestgstawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Nie wolno wykonywa warstwy zbrojonej metad zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. P&kaattym wyschneciu warstwy zbrojonej
tj. nie wczdniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Roboty tynkarskie.

Na tak przygotowan powierzchng¢ naley natazy¢ warstwe podktadows tynku, zgodnie z
instrukch producenta i starannie wyréwingej powierzchng. Wszystkie krawdzie wypukie
nalezy zabezpieczy listwami metalowymi i dodatkowa warsivgiatki, zgodnie z instrukeg;
producenta. Na przygotowane, zagruntowane pedioaktada si tynk warstw o przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powasfadwierzchng lekko zaciera si paa z
tworzywa uzyskujc zadary faktur. Materiat naley naktad& ,mokre na mokre” w jednym
cyklu technologicznym (naginiccie i zacieranie). Ca#¢ prac powinna b§ wykonana w
temperaturach dodatnich +5°C do + 25° C, przy umikdezpdredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Czas otwarty pracy rfadagniccia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkar$kigest ograniczony i wynosi z reguty
od 5 do 30 minut. Zaky gtéwnie od temperatury powietrza i pozho wilgotngci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknwidocznych cieni naley zwrocic uwag; na zakup
towaru z jednakowdata produkciji.
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5.6. Plyty styropianowe do docieplenia elewacji
Piyty styropianowe EPS 70 — 040 FASADA moby¢ stosowane w miejscach wymag@jch
przenoszenia matych olgen mechanicznych, w szczegéked do izolacji cieplnej scian z
elementami z okladzini wentylowarn, szczelim powietrzm, scian przy ocieplaniu "metadlekka-
mokry" (tzw. zewretrzny zespolony system ocieplania lub tzw. bezspwin system ocieplania)
wiencOw w metodzie szalunku traconego pod tynk nadprioosciezy- stropéw od spodu przy
"metodzie lekkiej-mokrej"- stropéwelbetowych dachoéw stromych pod konstrakciosna. Plyty
dostpne w wersji gtadkiej oraz frezowane.
5.7. Kontrola jakosci robét i materiatow
Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnawykonania robot z dokumentacj
projektows, ST i poleceniami Zamawigjego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodne z prefek PN-B-10101 i PN-B-10100, a zwlaszcza:
* rodzaju tynku,
» faktury, grubdci ziaren i kolorystyki tynku,
» grubaci tynku ( otwory w ilgci 5 szt dla 5000m3 powierzchni + 1 otwér nade dalsze
1000m2)
Sprawdzeniu podlega zastosowanieseitaych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z inktijg
producenta.
Kontrola jakadci robot i wymagania dotygze powierzchni tynku — niedopuszczalrenastpujace
wady:
» pecherze i spgkania,
e plamy i ubytki,
» odspojenia wyprawy od podia.
Dopuszczalne odchyiki przy wykonywaniu tynku elejac
» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i kegd@i od prostej : mniej ni2 mm i mniej nk 2
szt. na facie diugai 2,00m,
» odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: mniejznill,5 mm na 1 m i mniej
niz 10 mm na wysoki jednej kondygnacji i mniej #i30 mm na wysokizi catego budynku.
* Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego: mniejzni2 mm na 1m i 3mm na
catej powierzchni midzy przegrodami (pilastry, nanaiki itp.)
Kazda czynné¢ kontroli lub odbioru musi hy przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
5.8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,Wyanéayogdlne”
Odbiér robot obejmuje:
» odbidr jakdciowy zastosowanych materiatow,
* sprawdzenie zgodloi zastosowanych materialéw z dokumentac;j
» sprawdzenie jak@i wykonanych robot
» sprawdzenie przygotowansaian podtda scian istniejcych,
» sprawdzenie dokladdoi obrobienia nargy budynku oraz nagmikow wokot otworéw
drzwiowych i okiennych,
» sprawdzenie gitosci i grubaici warstwy izolacji cieplnej,
» sprawdzenie jaks@i wykonania termorenowaciji
» sprawdzenie wykonania grum, barwy, jakdci tynkow,
Odbior kacowy powinien polega na sprawdzeniu wynikéw odbiorow ¢dzyfazowych oraz
sprawdzenie wykonanej warstwy zeastmanej tynku.
Odbiér powinien by zakaczony sporadzeniem protokotu , do ktérego nafedofaczy¢ wszystkie
dokumenty.
5.9. Normy zwhzane
1. PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymaganiaddmnia przy odbiorze
2. PN-B- 20130:1997 ,Wyroby o izolacji cieplnej wdownictwie. Plyty styropianowe”.
3. PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjneeriminologia i klasyfikacja.
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4. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)
5. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenieian zewswtrznych budynkéw metagdekka mokra.
6. Zalecenia producenta

6. CPV —-45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
Prace izolacyjne obejmuj
» docieplenie istniecego stropu gr. 25 cm metpd/dmuchiwania wetny celulozowej,
* izolacja bitumiczna na zimno,
* naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
6.1. Docieplenie istniegcego stropu metogd wdmuchiwania wetny celulozowej
6.1.1. Wykonanie robét
Zakres rob6t obejmuje wykonanie izolacji termicznejropodachu. Zastosowany materiat
termoizolacyjny granulat wetny celulozowej powinigosiadd wszystkie, wymagane prawem
budowlanym dokumenty, dopuszcaag go do stosowania w budownictwie na terenie Rolsk

Prace ocieplape naley prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta. Przed przypteniem do
ocieplenia stropodachéw nale wykona& nowe otwory w potaci dachu, aby stwotzgostp do
wdmuchiwania izolacji do przestrzenig¢dizy stropowej.

Zeby umaliwi ¢ komunikacg migdzy segmentami, natg wykona przekucia wsciankach
azurowych. SprawdZ#i stan stropow i ewentualnie usidnzanieczyszczenia smieci. Usypa
réwnomiern, warstwe materiatu izolacyjnego powkszory o 15%.

Po wykonaniu docieplenia nale uzupeilné wykonane otwory robocze w dachu blach
stalowa gr. min. 5mm mocowankotkami oraz pokry pap termozgrzewals
Do utazenia materiatu izolacyjnego nale zastosow& metod suchy: rozdrobniony materiat
izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, paigwwzem przesytem powietrzny, w
przygotowan przestrzé stropova. Izolacg mozna wykonywa prosto z samochodu.

Przy wykonywaniu robo6t izolacyjnych naleprzestrzegabezpieczastwa i higieny pracy.
6.1.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakaci robét zwhzanych z wykonaniem ocieplenia powinna lpyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z Warunkami technjoainwykonania i odbioru rob6t budowlanych
Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polegasprawdzeniu, czy roboty zostalty wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta (lub producentmyweelulozowej granulowanepraz grubéci
utozonej warstwy.
6.1.3. Odbior rob6t
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maimi i uzupetlniania w trakcie
wykonywania robat,
* Dziennik budowy
* Protokoty wszystkich odbiorow technicznycleg@owych,
Przy odbiorze kidicowym naley sprawdzi:
* Zgodna¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy, dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
» Protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczicych usurgcia usterek,
» Aktualnagé¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHags zmiany i
uzupetnienia).
6.2. I1zolacja bitumiczna
6.2.1.Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem izolacji ogci konstrukcji stykajcych sg z gruntem.
Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane matemiatoykonywanej izolaciji.
6.2.2. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz z
ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa, Specyfikacy Techniczm oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Izolacja powinna wykazywadobm przyczepné do podiaa.
6.2.3. Materiaty
Materiaty wyte do wykonania izolacji mugzosiadé Aprobat Techniczr IBDiM.
e roztwor gruntugcy
* masa powlokowa hydroizolacyjna.
6.2.4. Sprat
Sprzt uzywany do pokrywania powierzchni izolowanych- masgdroizolacyjna - powinien iy
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
6.2.5. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riaéev do wykonania izolacji powinny odbywa
sie tak, aby zachowgich dobry stan techniczny i zapobiegaty uszkodzepiakowania.
6.2.6. Wykonanie robot
6.2.6.1. Przygotowanie podia
Podlaze pod izolagj powinno spetni@nastpujace warunki:

* podiaze pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, lByrowne, gtadkie, szorstkie,
czyste i suche,

+ gtadka¢ — podiae jest gtadkie, j@di nie wykazuje lokalnych nierowroi:

a) w przypadku wybrzusse wigkszych nk 3 mm,

b) w przypadku zagbien - wiekszych nk 2 mm

C) nierébwndci te nie mog mie¢ ostrych krawdzi

» szorstka¢ podtaza badana metadvypetnienia piaskiem nie powinna przekraczamm,

* czysta¢ podiaza - powierzchnia pod izolacpowinna by oczyszczona ze wszystkicheéei
pylastych i zluszcze mleczka cementowego, plam oleju, smaréw i zayEazé
naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powiarzchaley wykona& przez
wypiaskowanie lub groszkowanie. Po zmyciu powientahpowinna zostaosuszona,

» wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny Imaprawione. Ggci wystapce powinny by
skute lub zeszlifowane, a zabtenia gtbokasci do 0,5 cm, wypetnione poprzez
szpachlowanie zapravkompatybilra do stosowanych materiatéw gruntcych,

* bardzo due ubytki i nierbwnéci przekraczajce 0,5 cm naley naprawt zapraw
niskoskurczow wykonana wg specjalnej technologii.

* rysy wystpujace w podiau powinny by wypeinione iniekcyjnie,

* wytrzymatai¢ podiaza na odrywanie mierzona metoda pull-off (wg norm+EN 1542:2000)
powinna wynosi srednio nie mniej ni0 1.5 MPa, minimalne waidiopowyOej 1,0 MPa.

» podifaze powinno by suche — beton w stanie powietrzno suchym, bez czitygh sladéw
wilgoci i spowodowanych wilgogizaciemnié. Wilgotnas¢ podiaza mniejsza od 4%

6.2.6.2. Nakladanie powtok izolacyjnych
Przed przysipieniem do robot izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej, co najmniej o
30cm pontej uktadanej warstwy izolacji i zapewnitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.
Izolacje naley wykonywa w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatumzehia nie riszej
niz+5 C.
Srodek gruntujcy beton nalzy nanost wylacznie ecznie, szczotkami, dobrze go wciajw
podiaze. Zalenie od stopnia porowaioi podiaza - jednokrotne smarowanie powinnoédaowioke
0,3 + 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczane;j.
Mas; hydroizolacyja nalezy nanost recznie szczotkami, po wyschagiu srodka gruntujcego, nie
wczesniej niz po 4 — 6 godzinach.
6.2.7. Kontrola jakosci rob6t
Nalezy sprawdzt stan przygotowania podta oraz kontrolowé&temperatug, w jakiej wykonuje si
aplikacg materiatow izolacyjnych.
W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakmeniu nalgy dokonywa kontroli zgodnie z PN-B-
10200, zwracag szczegdlam uwag: na:

* sprawdzenie rowrigi powierzchni podkfadu,
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e sprawdzenie poprawic ukladania warstw. Kala warstwa izolacji powinna standwi
jednolita, czyst powtoke, przylegajca do powierzchni zagruntowanego padio
» kontrola ilgsci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej, sumarycgnebdci izolacji.
6.2.8. Odbior kaacowy
Na podstawie wynikow badahalery sporadzi¢ protokoty odbioru robot kiacowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty izolacyjne naly uzn& za zgodne z
wymaganiami ST. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety uzna za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takigjacji Wykonawca obowtrany jest
6.3. Papa termozgrzewalna
Papy termozgrzewalne gnakomitym materiatem, przeznaczonym do wykonyaardwych oraz
renowacji starych poktydachowych.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnyoingmi zasadami wykonywania zabezpiecze
wodochronnych. Rinice dotycace zasad wykonywania pokrydachowych przy tyciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajtownie ze specyficznych wdeiwosci pap
nowej generacji, a mianowicie:
 duzej grubdci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrgebdo
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrZeep,
» wysokiej trwatdci, co wihze sk z koniecznécia zapewnienia rOwnie wysokiej trwaio
pozostatym elementom pokrycia dachowego.
6.3.1. Papa termozgrzewalna podkiadowa
Do produkcji papy stosujeesasfalt niemodyfikowany, osnawstanowi welon z widkien szklanych o
gramaturze min. 50 g/m2. Od wierzchniej strony paplaryta jest drobnoziarnisposypl mineralr,
jej spodnia strona zabezpieczona jestfaltworzywa sztucznego. Grutgopapy 3,0 mm +5%. Papa
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochyoh, w szczegoélrgi jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowyBlag maozna stosowé& do wykonywania
nowych lub do renowaciji starych pokrgachowych. Papmocuje st do podiga metod zgrzewania.
6.3.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Do produkcji papy stosujeesasfalt niemodyfikowany, osnawstanowi welon z widkien szklanych o
gramaturze min. 50g/m2. Od wierzchniej strony pppéryta jest gruboziarnistposypl, wzdiuw
jednego brzegu wali znajduje si pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony faliz
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokngaf@ia z tworzywa sztucznego. Grudgopapy
3,7 £ 0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywateazchniej warstwy wielowarstwowych
pokry¢ dachowych. Papmozna stosowado wykonywania nowych lub do renowacji starych nyék
dachowych. Papmocuje s do podtaa metod zgrzewania.
6.3.3. Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych
Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prde@dtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegéd co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powintoy¢
magazynowane w pozycji stgjej w jednej warstwie.
Rolki pap naley przewozt krytymi srodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie,
pozycji stojpcej, zabezpieczone przed przewracaniem gszkodzeniem.
Rolki pap mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

6.3.4. Sprat i narzedzia
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrzewalnych niezidne a:
» palnik gazowy jednodyszowy zekem,
* maly palnik do obrébek dekarskich,
» palnik gazowy dwudyszowy ablz sze&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
» szpachelka,

* ndéz do ckcia papy,
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» walek dociskowy z silikonowrolka,
 przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanigyWsm i lekka rurka
odpowiednio wygita).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sfa do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych.
Waz do palnikbw gazowych powinien ndiedtugg¢ min. 15 m, aby umidiwiat swobodne
poruszanie si z palnikiem bez astego przestawiania butli gazowej. Szpachelkazysido
ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do speamia poprawnei wykonanych spoin..
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologbap zgrzewalnych na dachu musi @i
znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gdnicy, koca g&niczego, pojemnika z wod i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona swodki przeciw oparzeniom.
6.2.5. Podstawowe zasady wykonawcze krycia dachupgaatermozgrzewalm
Przed przysipieniem do wykonywania pokéydachowych w technologii pap zgrzewalnych pgale
pamkta¢ 0 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzegaapewni kacowy sukces, to
znaczy prawidiowo wykonane pokrycie, bezawaryjnimkicjonupce przez kilkudziestioletni
okres czasu.
1. Przed przyapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remostiarego trzeba zapozna
sie ze stanem dachu i dokanaryboru odpowiednich materiatow oraz zdecydéwakoniecznéci
wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych pokygpowych).
2. Prace z yciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie rgzej
niz:

* 0° Cw przypadku pap modyfikowanych SBS,

* +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmao obniy¢ pod warunkiem,ze rolki bgda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oKCG}20wynoszone na dach bezpednio
przed zgrzaniem
3. Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntrzée
4. Roboty dekarskie rozpoczynae sod osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyradowania, a take od ws¢pnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwro
komindw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalneajldadowe;.
5. Przy malych pochyleniach dachu do 10% papyzgakdada& pasami rownolegtymi do okapu,
przy wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu @guwa spowodowanduza mas
mozliwos¢ osuwania si uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalngdek dachu
powinien by taki, aby nawet po uggiu elementéw konstrukcyjnych umoviat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tegoztevzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinna lgniejsze
niz 1%, ale zalecasiaby tam gdzie jest to mowve przewidzi€ wigksze spadki.
6. Przed utéeniem papy nale ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po
przymiarce (z uwzgldnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym pregiti zwina¢ ja z dwéch
koncéw dosrodka. Miejsca zakladow na wonym wczéniej pasie papy (z ktérymadzona ldzie
rozwijana rolka) natey podgrz& palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypka na
calej szerokéci zaktadu (10 — 15 cm).
7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na razdgrpalnikiem podiea oraz spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tzynndg¢, cofapc sk przed rozwijan rolka.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawigsamoistnie wzdibrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonawolka.
Sitg docisku rolki do papy natg tak dobra, aby pojawit st wyptyw masy azadanej szerokii.
8. Arkusze papy naky taczy¢ ze soh na zaktady:
— podtzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgedz kierunkiem
najczsciej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze szczegolm
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starannécia . Po ut@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzt prawidtowad¢ wykonania
zgrzewoOw. Miejscazle zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyptywy masy asfaltowe] mima posypé posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.
9. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinyprzesunite wzgkdem siebie tak aby
zaktady (zarowno podime, jak i poprzeczne) nie pokrywaty siAby unikm¢ zgrubier papy na
zaktadach, zalecaesprzyckcie naranikow uktadanych pasow papyzieych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.
6.3. Zasady przygotowywania podhy
Podtaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych gnepetnid kilka podstawowych
wymogow:
* wymagana jest odpowiednia sztywad wytrzymala¢ podtaza zapewniaica przeniesienie
wystepujacych obcizen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest réwné podiaza, co ma istotny wpltyw na prawidtiowy sptyw wody,
przyczepnéc papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,
* podiaza powinny by odpowiednio zdylatowane,
* podiaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysacpeaz zagruntowane roztworem
asfaltowym,
» zaleca si, aby styki podiga z elementami wystgymi ponad powierzchaidachu byty
tagodzone poprzez ich wyoblenie
6.4. Przepisy i normy zwizane
1. Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego OchrorgcRvpaarowej 061/BM/97.
2. Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1684/13/2000,
3. Klasyfikacja o niepalriei, sprawozdanie z badlar 256.1/T/2003,
4. ,Katalog zabezpiecaepowierzchniowych drogowych obiektowzynierskich. Cz. | Wymagania”
IBDIM 2003
5. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze
6. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
7. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
8. Wytyczne producenta

7. CPV —45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Zaprojektowano nagpujace rodzaje drzwi i okien:
Oddziat t6zkowy rehabilitacji i reumatologii

Drzwi:

e drzwi do pomieszcze uzytkowych — drewniane, ptytowe z okla@inodporm, na mycie
srodkami dezynfekcyjnymi,
 drzwi na granicy stref parowych — metalowe, o odporsw ogniowej EIS 60 -
dymoszczelne,
e drzwi na klatki schodowe — metalowe, petne, o odpiami ogniowej EIS 30 — dymoszczelne,
wszystkie drzwi przeciwp@rowe wyposzone w samozamykacze.

Okna:

* na wysokim parterze — profile aluminiowe z przekladermoizolacyja, rozwierano —
uchylne, wspoitczynnik K = 1,1, z regulowanym nawéeny szklone szkiem zespolonym; od
strony potudniowej i zachodniej szklenie szklemegiwstonecznym.

Parapety:

» plyta wystajca nie wecej niz 3 cm od licaciany,

e W pomieszczeniach z glazur okna bez parapetéw.

 w pokojach tagkowych odbojnice za fkami mocowane bezpednio do sciany, dolna
krawedz 50 cm od podiogi.

Uchwyty:.
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e W sanitariatach — uchwyty pionowe i poziome dla jpaidw (wg wytycznych
wnetrzowych.

Oddziat Terapii Rehabilitacyjnej
Drzwi:
» do pomieszcze pacjentow i personelu — drzwi drewniane, ptytowekieina odporra na
mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
* w sciankach szklonych, systemowych — drzwi szklondesmkbezpiecznym — systemowe,
* w korytarzach — drzwi metalowe petne lub szklorndesn bezpiecznym,
* na granicy stref p@arowych — drzwi petne, metalowe, o odpaimgniowej EIS 60,
» do pomieszczetechnicznych — drzwi metalowe, petne, o odpécnogniowej EIS 30,
o drzwi zewrtrzne — drzwi metalowe pelne lub szklone szkiem wgtycznych
architektonicznych (szklenie szktem bezpiecznymijzegrod termiczra.
Okna:
* na niskim parterze - metalowe — profile aluminiow@rzektadl termoizolacyja, szklone
szklem zespolonym, bezpiecznym, wspoétczynnik KX figzwieralno — uchylne.
Parapety:
» W pomieszczeniach malowanych - ptyta parapetu jaedanie wecej niz 3 cm od licasciany,
* W pomieszczeniach z glazur okna bez parapetéw.
Odbojniki:
* na korytarzach — odbojniki na dwoch wysésiach: géa — odbojnik z pochwytem dla
pacjentéw, dotem — odbojnik mocowany na styk@an.

Kuchnia
Drzwi:
» do pomieszczaekuchennych — drzwi pelne, metalowe,
» do pomieszcaepersonelu — drzwi drewniane, pltytowe z okdegdporm na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi,
* na granicy stref p@rowych — drzwi petne, metalowe, o odpdciamgniowej EIS 60,
» drzwi zewretrzne — drzwi metalowe, petne z przegroermiczra.
Okna:
* metalowe — profile aluminiowe z przektadkermoizolacyja, szklone szkiem zespolonym,
rozwieralno — uchylne i state, wspétczynnik K =.1,1
Parapety:
» w pomieszczeniach z glazur okna bez parapetow.
7.1. Stolarka okienna

7.1.1. Wymagania montaowe - osadzanie

Przed osadzeniem nowych elementoscigra otworOéw naley oczyscic z pozostatéci luznych
tynkow lub oktadzin, a tale usum¢ zapylenia. Ramy &ieznic naley ustawig symetrycznie w
otworach oraz zapewhivtasciwe przyleganie do ggarkow
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami, uszczelkami.
Przed rozpocgiem montau nalery sprawdzs:

* wymiary otworow,

* prawidtowa¢ wykonania éciezy,

*  mozliwo$¢é mocowania elementéw dgian,

» jakoi¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengatgchniczi lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora. Elementy powinnyckiywale zakotwione wgcianach budynku.
7.1.2. Osadzanie stolarki okiennej
Nalezy stosowa maksymalne odlegéoi wynoszce 60cm midzy punktami zamocowia Odlegiaé
punktéw mocowa od naray winna wynost 15-20cm. Przestraepomidzy ram, stolarki a murem
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nalezy szczelnie wypeti piare poliuretanovg niskopezna. Miejsca hczer dolnych ram okien z
podokiennikiem naley wypetnic uszczelniaczem silikonowym.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinna logniejsze od 1 mm na 1 m wyséko okna, nie
wigcej nz 3 mm.
Réznice wymiarow po przeknych nie powinny b§ wieksze od:

* 2 mm przy dtugéci przelatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.
Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay
osciezem, a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowamia, tego celu
swiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniuzyatioktadnie zamkst. Osadzenie parapetow
mozna wykonywa po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

7.1.3. Parapety wewstrzne

Parapetynhalezy osadza symetrycznie w szerokoi otworu. Szerok& parapetu winna liywieksza o
okoto 30 mm z kazdej strony od szerokoi pomkdzy ciciezami. Osadzenie parapetéw nsle
wykonywa po osadzeniu i zamocowaniu stolarki okiennej. \Whpivych powierzchniachsoiezy
nalezy wyku¢ bruzdy dostosowane do gréboparapetu. Dla parapetow oekszym wységu trzeba
osadzt w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawiome odlegidci nie wiksze ni
1,0m.Wyréwné@ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pontesnia i osadzi
parapet na piance mountavej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow kdaie parapetow
majace styk z rarp okienry i murem naley zaszpachlow@silikonem. Przy osadzaniu parapet wgun
we wrb w ramie dcieznicy, a styk parapetu z oknemsciam uszczelnt silikonem. Monta
przeprowadzi zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiorobét budowlano-
montaowych.

7.1.4. Roboty tynkarskie

W trakcie dokonywania wymiany elementéw stolarkivotowej nieuniknione jest wysgpienie
uszkodzé tynkow w dGciezach otwordw i przy podokiennikach. Po osadzeniu yahwelementéw
stolarki wszelkie ubytki tynkow natg uzupetné.

7.1.5. Kontrola jakosci prac
Ocena jakéci powinna obejmowa
» sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni,

e sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spozio-
mowania,
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu moadawan
» sprawdzenie uszczelnienia pegizy elementami aseiezami,
» sprawdzenie dziatania €xi ruchomych skrzydet i elementéw ruchomych, eélaraz ich
funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7.2. Stolarka drzwiowa
7.2.1. Osadzanie stolarki i drzwiowej
Oscieznicg nalezy mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Elementy kotwice
powinny by zabezpieczone przed korgz{icieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczry
od strony muru. Szczeliny gdzy dcieznica a murem powinny hky wypetlnione materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego cdlviadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem male
sprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.
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7.3. Normy zwhzane

. PN = B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

. PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronBadania i klasyfikacja odporfm naatak.
PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaquajszyby.

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i dradymagania i badania.

. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyieaimansport.

. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaachniczne przy odbiorze.

. PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

. PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. OknawirTerminologia

ONO U WN

8. CPV —45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIEZONYCH
Zaprojektowano sufity podwieszone:

 w Kkorytarzach i hallu weégiowym - sufity podwieszone, kasetonowe, w wykooani

higienicznym, zmywalne, w kolorze biatym.
8.1. Sposdb montau sufitu podwieszonego

e Zamocowa profil przyscienny, stosujc odpowiednie mocowania co 450 mm.

e Zamocowa profile glébwne prostopadle décian w rozstawie co 60 cm. Profile gtowne
podwiesza si do sufitu za pomaczawiesi co 1200 mm. Pierwsze zawiesie powinnoeztal
si¢ w odlegtdci nie wigkszej nz 600 mm od profilu przciennego.

» Docia¢ na wymiar profile poprzeczne 600 mm i zamontowamidzy profilami gtbwnymi a
sciam.

e Zamontowa plyty sufitowe — petne moduly — w €zi srodkowej.

» Docia¢ na wymiar ptyty brzegowe ostrym rem

* Montaz plyt polega na uniesieniu ich ponad ruszt, agmait opuszczeniu ich tak, by oparlty
sie na stopkach profili

8.2. Magazynowanie

Sktadowanie ptyt w miejscu rownym, suchym i czystylV nieuszkodzonych opakowaniach
firmowych.

8.3. Konserwacja

Plyty sufitu podwieszonego moea my przy pomocy tagodnyckrodkéw detergentowych sposobem
recznym

8.4. Wyposaenie dodatkowe

W plyty sufitu podwieszonego moa wbudowa dodatkowe wypoganie jak klapy rewizyjne,
oswietlenie typu punktowego , rastrowego, kratki westyjne, wg wytycznych producenta.
Elementy wyposgenia dodatkowego powinny byiezaleénie podwieszone, aby unikfiprzecizenia
sufitu podwieszonego, co mogtoby spowodéwagiccie profili i uszkodzenie piyt.

8.5. Obrébka piyt

Obrébka na miejscu moriia odbywa s poprzez gicie pita reczm lub mechaniczan

8.6. Sktadowanie ptyt

Ptyty powinny by sktadowane w pof@niu poziomym, na réwnym podio. Chronione przed
wilgocia oraz bezp&rednimi wptywami atmosferycznymi. Ptyty powinnydyapakowane.

8.7. Transport.

Transport ptyt powinien odbywasie zgodnie z zaleceniami producenta, w nie uszkogizon
opakowaniach i chroge przewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi. Elatgerusztu
musz by¢ chronione przed potamaniem, czy pmigm.

8.8. Normy zwhzane

1. PN-B-79405 - Wymagania dla ptyt gipsowo-kartogola

2. PN-72/B - 10122 - Roboty oktadzinowe. Suche ityWkymagania i badania przy odbiorze".

3. Inne dokumenty i instrukcje

4. Zalecenia producenta

9. CPV - 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD —SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-
WELOKNOWYCH
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Zaprojektowano:

e Scianki dziatowe z plyt gipsowo-witoknowych
9.1.Scianki dziatowe
Scianki dziatowe z oktadzinami z plyt gipsowo- widkmych stanowi zurowa konstrukcjgcian w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej
Zakres robot przy wykonywanidcianek dzialowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-whakvych jest
nastpujacy :

* wyznaczenie miejsca moritascianki dziatowej zgodnie z projektem ,

* .przygotowanie potrzebnych materiatéw i nglz ,

* wykonanie konstrukcji szkieletowégianki dziatowej ,

* wykonanie izolacji wewgtrznej,

* monta okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .
9.2. Materiaty do wykonaniascianek gipsowo-witéknowych
Materiaty na wykonanidcianek dzialowych z oktadzinami z ptyt g-w powinggetnid wymagania
nosnosci, sztywndci i wlasciwosci cieplno-wilgotndciowych, stawianych przegrodom budowlanym,
wynikajacym z projektu budowlanego. O dmwsci konstrukcji i jej wytrzymatéci decyduj dane
techniczne stosowanych materiatdw i $@avy spos6b montar przegrody. Wszystkie materiaty
musz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posgiaddpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i PPQ zgodnie z Ustaw o wyrobach
budowlanych.
9.3. Sprat
Wykonawca przyspujacy do wykonaniascianek z oktadzinami gipsowo-kartonowymi powinien
posiadé odpowiednie i sprawne technicznie elektrondeza( wiertarki , wiertarko-wkitarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordow itp. ezledne do wykonania tych prac w sposob
odpowiadaicy wymaganej jak&i i prawidtowdci wykonania rob6t oraz odpowiadaym
standardom technologii prowadzenia takich robdét. .
9.4. Transport materiatow
Transport nalgy wykona przy pomocy srodka transportowego zabezpieczonego plamdek
Roztadunek powinien odbywasic w sposob ¢czny lub zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego lubzurawia o odpowiednim ugvigu | wyposaonego w odpowiednie zawiesie widtowe.
Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo nkkukipodktadach
dystansowych .
Pierwsza piyta od dotu winna speffiieole opakowania stosu. Kdy ze stosow winien ldyspity
taSma stalowy dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podidad
Pakiety winny by sktadowane w pomieszczeniach zamigdgh i suchych, na réGwnym, mocnym i
ptaskim podkitadzie. Wysoké sktadowania — do gtiu pakietow o jednakowej diugc jeden na
drugim.
9.5. Warunki techniczne wykonywania robot :
Przed przysipieniem do wykonywanidcianek dziatowych muazby¢ wykonane wszystkie roboty
stanu surowego, a pomieszczenia oczyszczone z gaapadow budowlanych.
W trakcie wznoszenigcianek dziatlowych z piyt gipsowo-witoknowych natezapozné sie z
przebiegiem instalacji elektrycznych, wod-kan i.ceelem uwzgidnienia wykonania wciankach
odpowiednich instalacji, posttzen, wypustéw, gniazd, mocowania elementow moowa/ch i
wsporczych pod uszlzenia sanitarne, grzejniki itp, ktére nalevykona przed przysipieniem do
montau okladzin z ptyt g-k na rusztach.
Konstrukcja rusztow po jej wykonaniu i wypetnienitetng mineraly, powinna by odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zandcg.
Styki krawedzi wzdhwznych piyt na suficie naly sytutowa prostopadie do ptaszczyzrgiany z
oknem.
Styki poprzeczne pityt w dwuasiadupcych pasach muszby¢ przesungte wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizona do potowy diugéci piyty.
Styki ptyt winny opierd sie ha elementach konstrukcyjnych rusztu, powinng bgczelne, rowne i
wykonczone téma uszczelniajca.
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Laczniki i kotwy musz posiadéd zabezpieczenie antykorozyjne lubébwykonane z materiatow
nierdzewnych #dz ocynkowanych.

Ptyty gipsowo-widknowe mocujeesto konstrukcji stalowej rusztu blachowtami.

9.6. Kontrola jakosci wykonania robot

Podczas wznoszenigcianek dziatowych z plyt gipsowo-wibknowych, szoakg uwag: nalezy
zwrécié na:

* jako¢ ptyt dostarczonych do miejsca wbudowania résgng@owierzchni, naraniki i
krawgdzie (czy nie uszkodzone), wymiary piyt, zgoéthco do rodzaju ptyt (ptyta zwykta,
ognioodporne i wodo- i ognioodporne),

» prawidtowa¢ wykonania rusztéw, jako i wytrzymatai¢ polaczen i umocowania do podha,

» prawidtowas¢ i jakos¢ warstwy ocieplajcej i akustycznej z welny mineralnej,

» prawidtowa¢, jakos¢ i estetyk wykonania okladziny z plyt gipsowo- widknowych na
scianach i sufitach,

» prawidtowa¢ i jakos¢ osadzeniag@ieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,

» jakos¢ koncowa wykonanych i wykiaczonychscianek dziatowych

9.7. Odbior robét
9.7.1. Zasady przeprowadzenia odbioru robot — odbrdni edzyoperacyjny
Podczas odbiorow milzyoperacyjnych naky sprawdz

* jakoi¢ poditaza, do ktérego mocujecgskonstrukcje rusztow,

» prawidtowas¢ lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentgcj

* prawidtowa¢ wykonania i montau rusztow,

» prawidtowa¢ izolacji wetra mineralr,

» prawidtowad¢ przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsgyich pod uradzenia i
wypos&enie pomieszcze

+ prawidtowa¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki pharakniki, oscieznice.

9.7.2 Zasady przeprowadzania odbioru rob6t — odbioczesciowy
Podczas odbioru egciowegoscianek dziatowych gipsowo-kartonowych nalesprawdzi:

* rownas¢ powierzchnicianek,

» prawidtowa¢ osadzenia stolarki budowlanej,

* jakoic¢ i prawidtowas¢ wykonania rob6t malarskich,

» jakos¢ wykonania licowani&cinek glazug itp.

9.7.3. Zasady przeprowadzania odbioru robét — odbigkoncowy
Podczas przeprowadzania odbiorsiémwvego wykonanidcianek dzialowych gipsowo-kartonowych,
sprawdza siw szczegolnéci:

» powierzchnie suchych tynkdw powinny stanéwwtaszczyzny pionowe, poziome lub acle
pochylenia przewidzianym w dokumentaciji.

» krawgdzie przecicia ptaszczyzn mugzbyé prostoliniowe, pod katem prostym lub dla
oktadzin skénych pod katem zarmnym w dokumentacji projektowej

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania powierzchni i kragdzi przeprowadza siza pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych debie kierunkach) taty kontrolnej o
diugasci 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w nanikach oraz krawdziach. Dopuszczalne
odchytki powierzchni i krawdzi od linii prostej nie wiksze nz 1,5 mm na 1 mb i nie weej niz 3
mm w pomieszczeniu na plaszczyznach pionowych iiopozch oraz nie wdksze nk 2 mm.
Powierzchnie powinny kiygtadkie, szczelne i suche. Betenia na krawdziach szczelne, gtadkie i
prostoliniowe. Peaiczenia ptyt nie powinny Eywidoczne na wykaczonejsciance.

Prace naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5st. C i przy wilgotnéci wzglednej
powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenidmpomnby¢ suche i dobrze przewietrzone.

* przegrody winny posiadaodpowiedn izolacyjna¢ cieplm i akustyczn

* odpowiedni nasnos¢ | wytrzymatai¢ wymagan dlascianek dziatowych,

» oscieznice okienne i drzwiowe natg trwale zamontowane w konstrukcji rusztu i w sjos
uniemaliwiajacy ich wypadngcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji,

» gruboi¢ scianek dziatowych po ich wykezeniu powinna byzgodna z projektowan
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9.8. Normy zwhzane

1. PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynkiymagania i badania przy odbiorze.
2. Ustawa o wyrobach budowlanych.

3. Wytyczne producenta

10. CPV —45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ
Zaprojektowano:
» Tynki cementowo-wapienne,
» Gladzie gipsowe,
10.1. Tynki cementowo-wapienne
10.1.1. Sktad zaprawy do tynkowania
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa:
e piaski o odpowiednim uziarnieniu,
» cement portlandzki,
» wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszonestag@aiasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno twoiegnolity i jednobarwa mag, bez
grudekniegaszonego wapna i zanieczys#cabcych; wymagania dla wapna omme g w
normie PN-EN 459-1:2003,
* wode odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badaboratoryjnych
moze by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.
10.1.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych
Wyroby do robo6t tynkowych magdoye przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* 3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystgkdam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
 s3 wiasciwie oznakowane i opakowane, spehlpiajvymagane wigciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia.
W przypadku gotowych mieszanek, producent dostaaazkumentyswiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastos@yamai w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniarty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t tynkowyahrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.
10.1.3. Przechowywanie wyrobéw do robot tynkowych
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w wopowinny by przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukproducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobpakowanych powinno Iy suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach orelzesmieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny dyprzechowywane w oryginalnych, zaméych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowaioejtodze, w iléci warstw nie wekszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzemayapezechowywé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw @ przechowywa na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnm@gortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w sgeig przygotowanych zasiekach).
10.1.4. Sprzt do wykonywania rob6t tynkowych
Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dldrodowiska.
Przy doborze naegizi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta suchych mieszanek tynkarsiirh
mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalery stosowa:
* mieszarki do zapraw,
* agregaty tynkarskie,
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» betoniarki wolnospadowe,
* przendne zbiorniki na woel
*  rusztowania,
Do recznego wykonania zapraw i robét tynkarskich maktosowa:
» szczotki do czyszczenia poday

* kielnie,

* szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pace,

*  pedzle,

 mieszarki mechaniczne,

e mieszadia,

* pojemniki na zapragy

* pojemniki na wod,

e drabiny,

e rusztowania,
10.1.5. Transport materiatéw do tynkow tradycyjnych
Transport cementu i wapna suchogaszonego powimnileywst sig zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem tyalgrzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane ma przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganmarzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
10.1.6. Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do wykonania robot tynkarskich powinny¢ sakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, wramiane przebicia i bruzdy, wykonane
podkiady przewidziane w dokumentacji projektowejsiczegotowej specyfikacji technicznej,
osadzone gwieznice drzwiowe i okienne, §& nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane.
Do wykonywania tynkéw mima przysipi¢ po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po updyd-6
mieskcy od zakaczenia stanu surowego.
Bez specjalnychsrodkéw zabezpieczagych prace tynkarskie w warunkach zimowych mdixy¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrraterialdw oraz podi@ tynku jest nie ksza
niz +5°C pod warunkienze w cagu doby nie nagpi spadek temperatury pasj 0°C. W niektorych
przypadkach, okéonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkejskonieczne mze st
sie zachowanie wiszych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewgtrznych powierzchni, ktére nie posiagl@gszcze zewgtrznej izolacji cieplnej
nalezy zwrocik uwag ha maliwosé gwattownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.
Bez specjalnych oston ograniczaych wptyw czynnikbw atmosferycznych tynki pocieméo
zewrgtrzne powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pagod
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionybhrwionych nie maze
przekraczé 80%.
10.1.7. Podiaa pod tynki
Tynki mazna wykonywa na podigach: z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitygeh i
prefabrykowanych), z autoklawizowanych betonéw kdaowych. Podiaa powinny byg réwne,
mocne, jednorodne, réwnomiernie chioa woa, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow,
bez rys i gknie¢. Nadlewki, nacieki i wystafe nieréwnéci podiaza naley skt lub zeszlifowa.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumanfgrbami naley usumé, zmywapc
odpowiednimi preparatami odttuszcaaymi albo stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z
podtazy nalezy usuryé warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.
10.1.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalery przygotowa w ilosci maozliwej do wykonania tynku w agu 3 godzin.
10.1.9. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Tynk tréjwarstwowy powinien skfadasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow westnrznych
nalezy wykona przy wyciu listew kierunkowych.
Warstwe wierzchng - gtadz nanosi s po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarhgcno dociskana do warstwy narzutu.
10.1.10. Parametry tynkow podlegajce ocenie:

» zgodnda¢ z dokumentaaj projektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakaos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidlowa¢ przygotowania podi@a

* przyczepné&t tynkéw do podiaa,

e grubas¢ tynku,

» prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

» wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
10.1.11. Odbidr robot tynkarskich
Przed przysipieniem do robét tynkarskich naleprzeprowadi odbior podtaa. Odbidr tynku polega
na sprawdzeniu, czy odpowiada on wszystkim parameprzewidzianym dla danej kategorii tynku.
Gdy cha jeden z parametrow nie jest zgodny, prace zyalgoprawt i tynk przedstawd do
ponownego odbioru.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzicy i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej diugei kontrolnej dwumetrowej
laty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

e pionowego — nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogélem nie gdej niz 4 mm w

pomieszczeniu,
* poziomego — hie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowyrdtignami, belkami itp.).

Powierzchnie tynkéw powinny Bygtadkie lub mié faktur wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a take odznacza sie jednolity barwg — bez smug i plam oraz péwétéw podiaza.
Powierzchnie te nie powinny pyli
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworéw soli przenikayych
z podiaa, a take zacieki majce posté trwatychsladéw oraz wykwity pléni itp. s3 niedopuszczalne.
10.1.12. Normy zwazane
. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegltzinych i wytrzymatéciowych.
. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze.
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.
. PN-B-30020:1999 Wapno.
. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapibbudowlanych.
. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegghku.
. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i P0ddrmy dotycace systemdéw zapewnienia
jakoéci i zaradzanie systemami zapewnienia j&io
10.2. Gladzie gipsowe
Gladz gipsows stosuje s do wykonania prac wewtrz pomieszczie jako ostateczn warstwe
wykonczeniows. Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Chargkuje st wydtuzonym
czasem wjzania i dobg przyczepnécia do podiga. Gladzi Gipsowej nie stosujezsia podiagach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Rwachnia wykaczona gladzi gipsows jest
idealnym podtaem do malowania lub tapetowania.
10.2.1.Sktadniki do sporadzania masy gtadzi gipsowej
10.2.1.1. Woda

cO~NO O, WN P
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Do przygotowywania zapraw i skraplania podio mazna stosowa wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materialy budawda Woda zarobowa". Bez bada
laboratoryjnych mgna stosow&wodochagowa wock pitna.
10.2.2. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsgch
Produkt powinien by bials mag szpachlow, przeznaczando wykonywania gtadzi gipsowych oraz
do wypetniania ubytkbw na powierzchniagian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna énie
mozliwos¢ zastosowania na typowych pogiaeh mineralnych, takich jak beton, gazobetpps, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadsivao stosowania wevatrz pomieszcze
Grubai¢ pojedynczej warstwy gtadzi nie mmprzekrocz§ 2 mm.
Produkt ma by gotows, suchy mieszank, produkowan na bazie rpczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkow modyfilsgych nowej generacji. Parametry techniczne powpogwoli¢
na uzyskanie powierzchni o zkj gtadkdaci, stanowacej doskonate podie pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:

* przyczepn&t - min. 0,50 MPa/m2

* Qestas¢ w stanie suchym - ok. 1,1 g/cm3

* maksymalna grulsg jednej warstwy - 2 mm
10.2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podizy pod kleje, gladzie, tynki, posadzki
Emulsja jest impregnatem przeznaczonym do grunt@mwviawzmachiania wszystkich nakliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podlo w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tymk@ipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych.
Emulsja jestérodkiem do przygotowania podia przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Silnie wnidgm w ghb podiza. Powoduje jego
wzmocnienie i ujednolicenie parametrow gruntowamewierzchni. Emulsja reguluje proces
chtonnaci podiaza i zapobiega odgjaniu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gtadzi szpachlowych, warstw malarskich. Emutg)ainna poprawi@warunki whzania zapraw i
przyczyni& si¢ do osagnigcia przez nie zaktadanych parametréw technicznydiym przyczepngci.
Parametry techniczne emulsji:

» uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach,

«  gestas¢ emulsji 1,0 g/cr
10.2.4 Transport materiatow
Dostawa materiatbw na teren wykonywania robot budoych odbywa si samochodami
dostawczymi. Wewgtrzny transport w olgbie prac, na terenie obiektu - transpedzny.
10.2.5.Przechowywanie materiatow
Przechowywé w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie wedare zamknitych workach,
chroni przed wilgoca. Uszkodzone worki przesypawyrobi¢ w pierwszej kolejn£ci.
10.2.6. Wykonanie robot
10.2.6.1. Warunki przysgpienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny¢ laakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. uramane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
10.2.6.2. Przygotowanie podia
Przygotowanie podi@ przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na aazeniu z substanciji
tluszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i aagowaniu preparatem zmniejsgaim
nasakliwos¢ i wzmacniagcym powierzchniowo podi@. Naktadanie gtadzi nate wykonywa pac
stalowa nierdzewn. Nascianach wykonujemy gtad zaczynajc okrelona szerokdcia od posadzki
do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna gridbednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2
mm.
Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitywyschngciu. Gltad wykanczamy
poprzez wsipne przeszlifowanieeczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papieterarnym,
albo specjala siateczl do szlifowania nr 100, a ngphie doprowadzamy do idealnej gtadzi szljfuj
siateczlg nr 180.
10.2.7. Kontrola jakaosci wykonania gtadzi gipsowych.
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10.2.7.1. Badania przed przyapieniem do wykonania gtadzi gipsowych
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
10.2.7.2. Badania w czasie rob6t
Czstotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczaegoifej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe, Gipsyastpowe, gips
tynkarski i klej gipsowy". Wyniki badamateriatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przezzmiera.
10.2.7.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania gtadzi gipsowych powinny usntivi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolniei:
» zgodndci z dokumentaajprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidlowaci przygotowania podiey, prawidtowa¢ wykonania gtadzi.
10.2.8. Odbidr robot
Odbi6r podiga naley przeprowadd bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania gtadzi
gipsowych. Jdi odbior podicza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rngleodiaze
oczyscic. W przypadku, gdy chiojedno badanie daje wynik negatywny, tynk nie poannby¢
odebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
» gladzie gipsowe poprawi przedstawd do ponownego odbioru, g odchylenia od wymaga
nie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci gtadzi, zaliczy ja do nizszej kategorii,
* w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania, usumé gltadz i ponownie
wykona roboty
10.2.8.1. Odbiér gtadzi gipsowych
Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowvs.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od magzny i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej dtugoi kontrolnej dwumetrowej
laty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
e pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej niz 3 mm w
pomieszczeniu,
* poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogélem nie gdej niz 4 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).
Niedopuszczalneamastpujace wady:
* wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystatiwvanych na powierzchni tynkow
przenikajcych z podiaa,
» trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezeni pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podtaa.
Odbior gotowych tynkoéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
* ocerg wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaingosci ich usungcia,
» stwierdzenia zgodrsai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
10.2.9. Normy

» 1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cemftfinych i wytrzymatéciowych.
e 2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze.
» 3. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw.
e 4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
e 5. PN-93/B-02862 Odporké ogniowa.
» 6. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlgips tynkarski i klej gipsowy
* 7. PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
10.2.10 Inne
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« 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét @wthnych cz. B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki" wydanie ITB-2003 r.
* 2. Wytyczne producenta

11. CPV - 454312000-9 KLADZENIE GLAZURY
Zaprojektowano okfadzingcian w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek ceramyich do peinej
wysokasci oraz fartuchy nad umywalkami do wys@kp2,05 mi 1,6 m
11.1. Piytki ceramiczne
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne dkaedokumentacja projektowa, a w szczegétno
dotyczy to takich parametrow jak stopigieralngci, mrozoodporn€& i twarda¢.
11.2. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszpetnid@ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musgpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo
11.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adtzin to:

» listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

» $rodki ochrony piytek i spoin,

» $rodki do usuwania zanieczyszéze

» $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty mugz mie¢ wtasndci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw klejowych i mas do spoinui&sstosowé naleey wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlaéoda do betondéw i zapraw.” Bez bada
laboratoryjnych mge byt stosowana wodogjowa woda pitna.
11.4. Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i okltadzinowyohlery stosowa:

» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia pagito

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dacia piytek,

* pace zZbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji kigjych,

» laty do sprawdzania réw&ci powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadla koszyczkowe ngjzrane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania

kompozyciji klepcych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

* gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
11.5. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materialtbw do wykonania wyktadzin i oldad nie wymaga specjalnycbrodkdéw i
urzadzen. Zaleca sj uzywat do transportu samochodow pokrytych plandekamizaimkngtych. W
czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay ich uszkodzenie.
W przypadku daych ilosci materiatdw zalecane jest przexgoie ich na paletach izycie do
zatadunku i roztadunku tadunku gdzen mechanicznych.
Sktadowanie materialtdbw podtogowych na budowie migt w pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.
11.6. Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny dyakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego 4cznie z wykonaniem podigy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdég, rolpanstalacii
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznidnnych np. technologicznych (szczegdlnie
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dotyczy to instalacji podpodiogowych), wszystkieudmty, kanaly i przebicia naprawiane i
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesly po zakéaczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie szych ni +5° C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i okladziny nalg w ciagu pierwszych dwoch dni chraniprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

11.7. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

11.7.1. Podiaa pod okladzine

Podizem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompoZycldejowych mog by¢:
sciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drokypmiarowych, ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych naje sprawdzt prawidiowad¢ przygotowania
podiaza.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigf€ ldwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany praay cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewtnznychsciana z elementéw drobnowymiarowych zeo
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro msik-M7.

W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podiaze powinno spelnia nastpujace
wymagania: powierzchnia czysta, niegmd, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona zeyska
powtok malarskich.

Odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oralchylenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tai kontrolm o diugdci 2 m, nie mae przekracza 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej nz 3 na dtugéci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pion@eenie mae by wigksze
niz 4 mm na wysokéci kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunkoziomego nie mae by
wieksze nk 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza ei wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanozycjach
klejacych na podivach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiearzaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marksnéj nz M4.

11.7.2. Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halprzygotowaé wszystkie
niezkedne materialy, naeglzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa sposob uktadania ptytek. Paemie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich
wielkos¢ i przyjeta szeroké¢ spoin.

Na jednejscianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢mie
jednakowa szeroko, wicksz niz potowa plytki. Przed ukfadaniem plytek ri@ianie naley
zamocowa prosh, gtadly tatg drewniam lub aluminiova. Do usytuowania taty natg uzyc
poziomnicy. tag mocuje st na wysokeéci cokotu lub drugiego kdlu plytek.

Nastpnie przygotowuje si (zgodnie z instrukaej producenta) zapaw klejaca. Wybor
zaprawy zalgy od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych oktadzinie.

Zaprawa klegca powinna bg roziozona rownomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza.
Wielos¢ zebow pacy zalgy od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiaj, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa mom 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalmng warstwy zaprawy klejcej powinna wynosgi okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny waju okoto 10-15 minut.

Grubag¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae
powinna znal& sig tam cata ptytka. 3& pierwsza ptytka ma bydocinana, uktadanie nalezaczé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednifta niej miejscu.

.....

.przyssania”’. Plytki o dzych wymiarach zalecaestlobijac mtotkiem gumowym.
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Pierwszy rad piytek, tzw. cokotowy, uklada esizazwyczaj po ulzeniu wykladziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyéina odpowiedni wysokaeé.
Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin aglesuré jego nadmiar, mma te
usury¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nafte takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;j.

W przypadku, gdy krawdzie ptytek § nasikliwe, przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym pdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowa) po
powierzchni okladziny pac gumows. Zaprawg naleey doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukawe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsi
powierzchni piytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadégi zaokaglonym
narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejon gtadla gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni pitytek. Szczegdlnie dotyczy tgtgk nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

11.8. Odbidr robot
11.8.1. Odbior robdt zanikagcych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elememtelegajcym zakryciu g
podiaza. Odbiér podid musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmozna uzné podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentadj ST i zezwol¢ do przysipienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétonie powinno b§ odebrane.
Wykonawca zobowzany jest do dokonania naprawy po@topoprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wuasyi gdy naprawa jest nierrava
(szczegolnie w przypadku zaohej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu (podtd) oraz
materiatbw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przgzedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).
11.8.2. Odbidr cesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu oké&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i
ich usungcie przed odbiorem Keowym.
Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy.
11.8.3. Odbidr kaacowy
Odbior ostateczny stanowi ostategzterg rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doreai
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przamawviajcego na podstawie przed@mych
dokumentéw, wynikow badia pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejgtalngci powinna okréla¢c umowa.
Wykonawca robét obowkany jest przediy¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:

» projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

» dokumentagj powykonawcaz,

» szczegobtowe specyfikacje techniczne,
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e dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robat,

» aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmdn dla zastosowanych materiatéw i

wyrobow,

e protokoty odbioru podize,

» protokdty odbiorow czsciowych,

» instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny dydebrane, peli wszystkie wyniki bada i
pomiaréw § pozytywne i dostarczone przez wykonawiokument g kompletne i prawidtiowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinhg
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
jezeli to mazliwe, nalery popraweé wyktadzirg lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru.
Jeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldci wykladziny lub
oktadziny, zamawiacy maze wyrazt zgod na dokonanie odbioru koowego, z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia, w stosunku ustalemownych.
W przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobowdany jest do
usungcia wadliwie wykonanych wykladzin lub oktadzin, workat je ponownie i powtdrnie zgtasi
do odbioru.
W przypadku nie kompletsoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaydegio i
wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

e ustalenia podje w trakcie prac komisji,

» ocere wynikéw bada,

» wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usurngcia,

» stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokdt odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a wykonawg.

11.9. Normy zwhzane

PN-ISO 13006: 2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Dédja, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.
PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczrdeienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtawvosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Plytki i ptyty ceramiczr@znaczenie wymiarOw i sprawdzenie jékio
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneznaczenie nasgkliwosci wodnej, porowatei
otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazegtcsci catkowite.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczneznaczenie wytrzymakgi na zginanie i sity
tamiace.

PN-EN 101;1194 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie twardamowierzchni wg skal Mohsa.

PN-EN 12004;2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaam@a techniczne.

PN-EN 13888;2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.ime i wymagania techniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne.

12. CPV —45432100-5 KLADZENIE | WYKLADANIE PODE OG
Zaprojektowano posadzki:
P1-— podioga na gruncie w pomieszczeniachzytkowych i korytarzach (rehabilitacja)
* wykladzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 2 mm na wyleacsamopoziomudfej,
(w sali kinezyterapii wykifadzina elastyczna LG FLR® typ REXCOURT
gr. 4,5 mm),
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beton B-15 gr. 8 cm, zbrojony siatle 6 mm, 20 x 20 cm, dylatowany co2,5 x 2,5 m, na
obrzezu dylatacja z wkladek PCW,

folia budowlana

styropian gr. 7 cm,

papa podktadowa zgrzewana FUNDAMENT SZYBKI PROFBSSz wywinkciem nasciany

20 cm,

P2— podtoga na gruncie w pomieszczeniach ;mokrych™mydroterapia, sanitariaty, kuchnia)

ptytki gres bezpglizgowe na podkiadzie klejowym na warstwie wyréwmaej 1 cm, w
hydroterapii wyktadzina typu POLYFLOOR- HYDRO,

folia w ptynie (ptynna hydroizolacja),

beton B-15 gr. 6 cm, zbrojony siatRrzeciwskurczow g 3,5 + 4 mm, 15 x 15 cm, dylatowany
c02,5 x 2,5 m, na obrze dylatacja z wktadek PCW,

papa podktadowa zgrzewana FUNDAMENT SZYBKI PROFBSSz wywingciem nasciany
20 cm,

beton B-15 gr. 6 cm (w kuchni ze spadkiem 1%), mmy siatkh @ 6 mm, 20 x 20 cm,
dylatowany na pola max, 5 x 5 m, na olirzeylatacja z wktadek PCW,

folia budowlana,

ptyta termoizolacyjna — styropian EPS 100 — 7 cm,

2Xx papa termozgrzewalna na betonie wyréwnawczym

P3— podtoga na gruncie w pomieszczeniach techniczryéwventylatornia, rozdzielnia c.o.)

ptytki gres bezpdizgowe na podktadzie klejowym,

beton B-15 gr. 12 cm, zbrojony siatk 6 mm, 20 x 20 cm, dylatowany max. 5 x 5 m, na
obrzezu dylatacja z wkltadek PCW,

folia budowlana,

styropian EPS 100 gr. 6 cm,

betonowa warstwa dociskowa zbrojona giatk 12 mm, 20 x 20 cm, dylatowana
powierzchniowo gr. 5 cm,

papa termozgrzewalna 2x na betonie wyréwnawczym,

beton wyréwnawczy B-15 gr. 5+ 10 cm.

P4— podioga na wysokim parterze w pomieszczeniactiytkowych i korytarzach

wyktadzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 2 mm na wylesveamopoziomydgej,

beton B-15 gr. 5 cm, zbrojony siatke 4,5 mm, 20 x 20 cm, dylatowany na pola
max. 5 x 5 m, na obrza dylatacja z wktadek PCW,

folia budowlana,

styropian twardy EPS 100 gr. 5 cm,

piyta stropowa istniafa.

P5— podioga na wysokim parterze w pomieszczeniach ,rkoych” (sanitariaty, kuchnia)

ptytki gres bezpdizgowe na podktadzie klejowym wodoszczelnym,

folia w ptynie (ptynna hydroizolacja),

beton B-15 gr. 6 cm, zbrojony siatle 4,5 mm, 15 x 15 cm, dylatowany max. 5 x 5 m, na
obrzezu dylatacja z wkltadek PCW,

folia budowlana,

styropian twardy gr. 3 cm,

2X papa termozgrzewalnpa

piyta stropowa istniafa.

1 — podioga w hczniku na gruncie

wyktadzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 2 mm na warigvklejowej (cokét wywingty na
sciarg 15 cm),
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» beton B-15 gr. 8 cm, zbrojony siatlkk 6 mm, 15 x 15 cm, dylatowany co 2,5 m,
e styropian XPS 50 gr. 3 cm,

* 1 x papa podktadowa zgrzewalna, wywtainasciare 11 cm,

» podkiad gruntujcy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS,

» plyta konstrukcyjna tunelu,

e jastrych ochronny gr. 3 cm,

» folia budowlana

* izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10,

» $rodek gruntujcy EUROLAN 3K,

* chudy beton gr. 15 cm

12.1.Ptyty styropianowe samogas#ice zachowane nagpujace zasady:
Powinny by zgodne z normmPN-B-20130(PS-E) FS-20 lub wg normy PN-B-2013ZEPS 100-038
spetniajce wymagania normy PN-B-20130 o grétialcm.
Parametry fizyko-chemicznegsgtas¢ pozorna nie mniejszamni0 kg/rr13, chtonnd¢ wody po 24h nie
wiecej niz 1,8%, wspétczynnik przewodia cieplnej dla 2?{3 max. 0,038W/mK.
12.1.2. I1zolacja cieplna, pozioma posadzki z ptytygopianowych.
Przed utdeniem piyt styropianowychgciany pomieszczenia powinny dyotynkowane. Pilyty
styropianowe nalg/ uktada ,na sucho” w jednej warstwie, w sposéb mijankovapy unikraé
nakladania sitaczy. Wszystkie wolne przestrzenie nglevypelnic elastycza mas fugowa. Plyty
powinny przylega cak powierzchm do podiga, puste przestrzenie @ zlikwidowa np. przy
pomocy podsypki piaskowej. Przed naniesieniem jelstr na warstw styropianu, naley potazyé
warstwe rozdzielajca (np. folie PE min, 0,1 mm grubici lub pag asfaltows podktadowd), aby
uniemaliwi ¢ przedostanie siwody technologicznej radzy ptyty. Pasma materiatu rozdzieleg¢go
powinny nachodZina siebie co najmniej 100mm.
12.2. Posadzka z wyktadziny rulonowej pcw
12.2.1. Wyktadzina rulonowa pcw
Wyktadziny rulonowe pcw wymagaprzygotowania podiéa - posadzki wg nagiujacych wskaza:

» skucie ostatniej warstwy istnigjej posadzki

» wykonanie nowej wylewki betonowej (zbrojonej dodatlo siatlg)

» dopuszczalna wilgotrsé podiaza 2,0 %,

» posadzka zatarta na gtadko lub na ostro,

* nierdbwnaci - dopuszcza si nastpujace odchylenia: tolerancja w mm przy odlegio

punktéw pomiarowych:

do 0,1 m. 1,0m 40m. 10,0 m. 15,0 m.

1 mm 3mm 9 mm 12 mm 15 mm

Na tak przygotowanym podia nalery wykona nastpujace czynnéci :

e gruntowanie preparatem wzmacgn@jm podiae

* wylanie masy samopozionugiej

» szlifowanie masy samopoziomggj,

» odkurzanie /odkurzacz przemystowy/,

» dockcie elementow systemu,

» klejenie wykfadziny - powierzchnie ptaskie,

» instalacg systemowych cokotow przgiennych lub wykonanie cokotu poprzez wklejenie
profilu H 9010 i wywinkcie wyktadziny naciare na wysoké¢ 10 cm,

* nackcie rowkéw poprzez frezowaniecazne Iub maszynowe i wykonanie spoin
dwusktadnikovg mas poliuretanow,
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Zastosowano wykladzénrulonowa grubgci 2 mm, o wysokiej odporsoi na pdlizg — nawet przy
duzej wilgotnasci, gwarantujca bezpieczastwo. Dzeki zawartdci $rodkdéw bakteriobdjczych,
hamupcych rozwoj bakterii, zapewnia wysoki poziom higien

12.2.2. Przechowywanie wyktadzin posadzkowych

Wyktadziny w rolkach powinny hy zawsze przechowywane w pozycji pionowej zabezpieez
przed upadkiem.

12.2.3. Warunki montazu

» wszystkie rolki powinny by przechowywane w miejscu mouta w pozycji pionowej, w
temperaturze 8C przez minimum 24 godziny przed marem. Ta temperatura musi by
utrzymywana w trakcie monta i 24 godziny po zaka@zeniu montau.

» rolki nalezy rozwim¢ na 24 godziny przed moriem.

12.2.4. Monta wyktadziny pcw

* naley przyca¢ wykladzire zgodnie z ksztaltem podia. Przykle¢ wykladzire na calej
powierzchni i walcowawatkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach wakkoponownie
w przeciwnym kierunku,

* Kklej nalery uzywac doktadnie wg instrukcji producenta. Najego naktada pack z zbkami
w ksztalcie litery V, o wysokai zabkdéw 1,5 mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie
musi s¢ odbyw& w czasie wizania kleju, aby unikgt efektu przebijania przez wyktadzin
sladow po naktadaniu kleju pagk

» wszystkie fabryczne krayzie powinny zostaprzyckte,

» laczenia powinny przebiegarownolegle do linii budowlanych. Naig unika taczeh w
wejsciach do pomieszcae

» wszystkie 4czenia nalgy frezowa na 2/3 grubgci a nasgpnie spawé sznurem. Po spawaniu
scia¢ nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktapaierystygnéciu,

e przy wywijaniu wykladzin nasciany naley uzywaé profili systemowych Do klejenia
powierzchni pionowych naby uzywat klejow kontaktowych. Wszystkieadzenia pionowe
nalezy spawé.

12.2.5. Zakaiczenie prac montaowych wyktadzin podtogowych pcv

Nalezy zamieg¢ i odkurzy wyktadzire. Usura¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wykladziny po 24
godzinach od zakmzenia montau, uzywajac srodka zalecanego przez producenta wyktadziny.
Sptuk& czyst wod i odczeké do wyschnicia. Usura¢ nadmiar wody, ktory mee uszkodz klej i
wyktadzir.

12.2.6. Zabezpieczenie posadzki z wykladziny rulonej.

Po zakaczeniu montau, wykladzire bez fabrycznego pokrycia poliuretanem mglpokrye warstwa
akrylows wg instrukcji producenta. Po wyschaiu przykryé folia lub innym materiatem.

Oddanie do gytku powinno nagipi¢ nie wczéniej niz po 48 godzinach od zakeczenia instalaciji.
12.2.7 Wsgpne czyszczenie po mongal

* nalezy usuny¢ wszystkie line$mieci i zanieczyszczenia

» usury¢ wszelkieslady kleju z powierzchni wyktadziny

e zamie& suchym mopem lubzy¢ odkurzacza w celu uswtia kurzu i gruzu

* przetrz¢ na wilgotno mopem 2z neutralnym detergentem w raprzeby
wypolerowa& na sucho urgdzeniem rotacyjnym z odpowiedmaktadk czyszczca

12.3. Posadzka z ptytek ceramicznych
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne dhkaedokumentacja projektowa, a w szczegétno
dotyczy to takich parametrow jak stofpigieralngci, mrozoodporn& i twardac.
12.3.1. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania plytek ceramicznych masgpelnig wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania mugsgpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo
12.3.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adtzin to:

* listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,
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» $rodki ochrony piytek i spoin,

» $rodki do usuwania zanieczyszéze

» $rodki do konserwacji wyktadzin,
Wszystkie ww. materialy mugz mie¢ witasndci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw klejowych i mas do spoinuasstosowé naleey wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlaWéoda do betondw i zapraw.” Bez bada
laboratoryjnych mge byt stosowana wodogjowa woda pitna.
12.3.3. Sprzti narzedzia do wykonywania posadzek ceramicznych

» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia pagito

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne da:cia ptytek,

* pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji kigjych,

» laty do sprawdzania rowsa powierzchni,

e poziomnice,

* mieszadla koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania

kompozyciji klejcych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

» gabki do mycia i czyszczenia,

» wkladki (krzyzyki) dystansowe.
12.3.4. Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatdbw do wykonania posadzek ceramjidz nie wymaga specjalnycirodkow i
urzadzen. Zaleca si uzywaé do transportu samochoddw pokrytych plandekamiZaimkngtych. W
czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich uszkodzenie.
W przypadku daych ilosci materiatbw zalecane jest przewoie ich na paletach izycie do
zatadunku i roztadunku tadunku gdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatdw podiogowych na budowie mingi w pomieszczeniach zamktych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi tempeaatur
12.3.5. Warunki przystgpienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny dbyakaczone wszystkie roboty stanu
surowego 4cznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdég, rolpdhstalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznycnnych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodiogowych), wszystkieudmty, kanaly i przebicia naprawiane i
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesly po zakéaczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie szych ni +5° C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.
Wykonane wyktadziny i okladziny nalg w ciagu pierwszych dwoch dni chraniprzed
nastonecznieniem i przewiewem.
12.3.6. Podtaa pod wyktadziny
Podtaza pod wyktadziny meze stanowt beton lub zaprawa cementowa.
Podkitady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gidbaninimum 50
mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny éneytrzymatgé nasciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubdci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wyigosi

» podkiady zwizane z podiem — 25 mm

» podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

* podkiady ,ptywaace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2neid0 mm
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Powierzchnia podktadu powinna dyzatarta na ostro, bez rakdwegkpie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonaddpuszczalneagzabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzoy poziomej nie me przekracza5 mm
na calej diugéci taty kontrolnej o diugéci 2 m.
W podkiadzie natey wykona&, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatd@nstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie povarprzekracza10
m?, a maksymalna diugé boku nie weksza n 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny rdievymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot famentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku #dych rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacije ldadzie
warstw podiogowych, wielkei i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatagsadzenia
wpustéw i innych elementow powinny bpodane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakei i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecaesizbrojenie
podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozprogmonlub wzmocnienie podkladow
cementowych wiéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytaka zastosowanie bezpednio pod
wykladzine warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie spai@zonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednakczdnas¢ kleju.
12.3.7. Wykonanie wykfadzin z ptytek ceramicznych
Przed przysipieniem do zasadniczych robo6t wykladzinowych maleprzygotowa wszystkie
niezlzkdne materialy, natrlzia i sprzt, posegregow@aptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposéb uktadania ptytek.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i szerokdéé spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyéneeinakovy
szerokd¢ wieksz niz potowa plytki..
Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@a oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Zaprawa klega musi by przygotowana zgodnie z instrugg@roducenta.
Uktadanie plytek rozpoczynagsod najbardziej eksponowanego nami&@a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Zaprawa klejca powinna by natazona roéwnomiernie i pokrywa cal powierzchng podiaza.
Wielkos¢ zgbow pacy zalgy od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zghbow i konsystencja
kompozycji klehcej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa imom 65%
powierzchni phytki.

Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w gju okoto 10-15 minut.
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkii
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.
Po nalageniu zaprawy klejcej uktada si plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
~przyssania’. Weksze plytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukladanych na zewmz warstwa zaprawy klggej powinna pod cat
powierzchny, ptytki. Dla uzyskania jednakowej wielkci spoin stosuje si wkladki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiy ptytkami naley usurc jego
nadmiar, ména te usuraé wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek natg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po ulaeniu plytek na podiodze wykonuje gsicokoty. Szczeg6ty cokotu powinna okl
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanyclptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje gitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.
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Do spoinowania pitytek nmima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek.
Doktadny czas powinien yokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.
W przypadku gdy krawdzie pitytek g nasikliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym mdzlem.

Spoinowanie wykonuje si rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraw fugowa) po
powierzchni wykladziny pacgumowa. Zapravg¢ nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukawe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsi
powierzchni ptytek wilgota gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotd@owietrza nalgy

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzilzadezwilzanie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt, czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytékszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
12.4. Normy zwhzane

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cenfcinych i wytrzymatéciowych.

2. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdnieralndci na tarczy Boehmego.

3. Zalecenia producenta.

13. CPV - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Zaprojektowano malowanie farbami:
Malowaniescian:

w pomieszczeniach #iowych - malowanie farbami akrylowymi, przy umywath glazura
do wys. 205 cm,

w pomieszczeniach personelu - malowanie farbanyil@kmsymi,

w pomieszczeniach ,suchych” zabiegébw dwiczen rehabilitacyjnych (fizykoterapia
i kinezyterapia) - malowanie farbami akrylowymi,

w szatniach — malowanie farlakrylowa,

korytarze — malowanie fagtakrylows,

W pomieszczeniach personelu — malowaniesfalyylows.

Malowanie sufitow:

w pomieszczeniach produkcyjnych — malowanedavbdoodporn na gtadzi gipsowej,

w pomieszczeniach magazynowych i personelu - maiewfarty akrylowa na gladzi
gipsowej,

w pomieszczeniach fizykoterapii i kinezyterapii ufity gtadkie gipsowe, malowane farb
akrylowa,

w pomieszczeniach hydroterapii - sufity malowandddavodoodpora typu BECKERS Iub
DYRUP

13.1. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyainéey dotycace robot podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

13.2. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentagj robét malarskich stanowi

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresurmyjoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéiietdla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

projekt wykonawczy w zakresie wynikgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob@udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spommzona zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, maniaozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fdiejszymi zmianami),

» dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogklowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, #£41),

» protokoly odbioréw cgsciowych, kacowych i robo6t zanikagych, z zaczonymi
protokotami z bad@kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wéaej wymienione cgci sktadowe dokumentacji robot, z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanidét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U.082r. Nr 207, poz. 2016 z fdiejszymi
zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych opracowanydla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierd:

» wymagania dla podky, ewentualnie sposoby ich wykonania Iub naprawy, z
wyszczegOlnieniem materiatéw do napraw,

» specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonanibdtomalarskich z powotaniemesha
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprokatiniczne),

* sposoby wykonania powlok malarskich,

» kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj powtok malarskich,

e wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok makich,

» warunki wytkowania powtok malarskich.

13.3. Materiaty do robd6t malarskich
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskiolvipny mie:

» o0znakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwdo ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsprobai techniczi
lub krajowa specyfikacp techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komist Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymiatz

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydqmzez producenta, jel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdajacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, badz

* o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacmm % to wyroby nie podlegage
obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocaggdndci z Polsk Normg
lub aprobat technicza, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

» termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

13.3.Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskie:
rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieaczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodtaa,
» $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
* masy szpachlowe do naprawy pogto
Wszystkie ww. materialy mugz mie¢ witasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygcit PN.
13.4.Woda
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Do przygotowania farb zarabianych wochlery stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjikgpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpiocesow produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mge by¢ stosowana tylko wodoggowa woda pitna.
13.5.Sprzt i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniagodiaa,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  pedzle i walki,

* mieszadla nagmlzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji

sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze gparkami,

e drabiny i rusztowania.
13.6. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatdbw do robot malarskich w opakadaeim nie wymaga specjalnych adze i
srodkdw transportu. W czasie transportu pgleabezpieczy przewaone materialty w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowa W przypadku dizych ilosci materialdw zalecane jest
przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku agdzer mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdbw w postaattsich mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si uzywa¢c samochoddéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmo
wykorzystywa& samochody pokryte plandekami lub zangkei
Materialy do rob6t malarskich nale skladow& na budowie w pomieszczeniach zamkyth,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.
Wyroby lakierowe nalgy pakowa, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowagie i transport”.
13.7. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich mma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontpadtazy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewmntrz budynku pierwsze malowaniécian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym
ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z watkiem zat@enia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialty momjaoraz armatury swietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),
wykonaniu podiay pod wykladziny podiogowe, ueniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. §fiestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie. Drugie malowanie ima wykonyw& po wykonaniu tzw. biatego
montau, ulazeniu posadzek (z watkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pggjennych i cokotéw, oszkleniu okien $jenie byto to wykonane
fabrycznie.
13.8. Wymagania dotycgce podtazy pod malowanie
13.8.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzdem doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinnycbgatkowicie wypetnione zaprawy rowno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powyiby¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna &yczyszczona z zasckhich grudek zaprawy, wystgjych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by suchy. Powierzchnia muru powinnatlydkurzona i odttuszczona.
13.8.2. Powierzchnie betonowe
Powierzchnia powinna ldyoczyszczona z odstaiych grudek zwizanego betonu. Wystgje lub
widoczne elementy metalowe powinny ¢byisungte lub zabezpieczone farbantykorozyjn.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byaprawione zapraw cementow lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprolethriczne.
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Wilgotnos¢ podiaza betonowego, w zateosci od rodzaju farby, kt@rwykonywana bdzie powtoka
malarska, nie ma przekracza wartagsci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powiroy
odkurzona i odtluszczona.

13.8.3. Tynki zwykte

« Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdavymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinnydysunéte przez wypetnienie odpowiedrzaprave,

i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tywkdpowinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

» Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wedPo umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywa sladow starej farby ani pytu po starej powtoce nmeldamj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedni zapravy.

* Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powihy zabezpieczone
antykorozyjnie.

» Tynki pocienione powinny spelridakie same wymagania jak tynki zwykie.

13.8.4. Podtaa z ptyt gipsowych

Podtaza z piyt gipsowo-kartonowych powinny dydkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkgty mocupce oraz styki ptyt powinny l&yzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktés wydana jest aprobata techniczna. Pealtp
ptyt gipsowo-kartonowych powinny nédaevilgotnos¢ nie wicksz niz 4% oraz powierzchgidoktadnie
odkurzomn, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zardgszczé. Wkrety mocupce nie
powinny wystawda poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie.

13.9. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

13.9.1. Warunki og6lne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny By prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow
atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zgwmych), w temperaturze niezsizej nz +5°C,

z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C, w
temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura pod& nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malatskpowierzchnieswiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.

Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadzi przy wilgotnaci wzglednej powietrza
nie wigkszej ni 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaaimkngtych naley zapewné odpowiedm
wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramzposzczalnikowymi nafy prowadzé z daleka
od otwartychzrédet ognia, nakgzi oraz silnikbw powoduagych iskrzenie i mogeych by zrédiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich madec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie natg prowadzé¢ zgodnie z instrukejproducenta farb.

13.10. Wymagania dotycgce powtok malarskich

13.10.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspsyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

* niezmywalne przy stosowanirodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgaeksamitno-matowe lub posigdaieznaczny

potysk,
* jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgbdze wzorcem producenta i
dokumentagj projektova,

* bez uszkodze przeéwitow podtaza, sladéw gdzla,
* bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychatzenr i poprawek,
* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.
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13.11. Badania przed przysfpieniem do robot malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich najeprzeprowad@ badanie podtyy oraz materiatéw,
ktore keda wykorzystywane do wykonywania robot.

13.11.1. Badania podiy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zairosci od jego rodzaju, natg wykonywa w nas¢pujacych
terminach:

» dla podtaa betonowego nie wcaaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przygia.

Badanie podia powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystk
elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by objete w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych zgoadtiavykonania z projektem budowlanym, doktaééio
wykonania zgodnie z nomm PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
uzupetni@, czystdé¢ powierzchni, wilgotnét muru,

» podiazy betonowych — zgodié wykonania z projektem budowlanym, czy&t@owierzchni,
wykonanie napraw i uzupetfiewilgotnas¢ poditaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkow zwyktych i pocienionych — zgodftoz projektem, réown& i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czysi®powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnié, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

» podiey z drewna — wilgotn&, stan podiga, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystgé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeiniewykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementéw metalowych — czystgpowierzchni.

Doktadna¢ wykonania muréw naly bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnas¢ powierzchni tynkdw nalg/ sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podizy nalery ocenig& wizualnie, z odlegixi okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nale oceni@ przez przetarcie
powierzchni sucly czyst reka. Wilgotnas¢ podiazy nalery ocenig& przy wyciu odpowiednich
przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobr& problke podiaza i okreli¢ wilgotnas¢ metod
suszarkowo-wagoyv

13.11.2.Badania materiatow

Bezparednio przed iyciem naley sprawdzé czy dostawca dostarczyt dokumerityiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednest§o zastosowania wyrobéwywanych w
robotach malarskich, terminy przydatobdo wycia podane na opakowaniach, wadylzewrgtrzny
farby w kazdym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stan@wednorodia
w kolorze i konsystencji mieszanrin

13.11.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegapa sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich z
dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentow farb. Badania teszgzegdlnéci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zalegeyruntowania podiy i naktadania
powtok malarskich.

13.11.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacglem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycgce wykonanych robot malarskich, w szczegétnav zakresie:

» zgodndci z dokumentagj projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

» jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowaci przygotowania podtey,

» jakasci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne amiogf wyniki bada dokonanych przed
przyshpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze naje przeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

» sprawdzenie zgodsoi barwy i potysku,

» sprawdzenie odporgoi na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepfw powtoki,

e sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robdét:

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym wietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodioi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej
powierzchni wetniam lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
nalezy uzna za odpora na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygdity slady farby,

* sprawdzenie przyczepfm powioki na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych —
przez wykonanie skalpelem siatki ngcprostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strorg, a nastpnie przetarciu gzlem naaitej powtoki; przyczepn& powtoki naley
uzna& za dobs, jezeli zaden z kwadracikédw nie wypadnie, na padith drewnianych i
metalowych — metadopisaa w normie PN-EN I1SO 2409:1999,

» sprawdzenie odpor§oi na zmywanie — przez quiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor, szczotlg z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wpda pomoe
mieckkiego dzla; powlok nalezy uzna& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazeje po wyschniciu cata badana powtokagdizie
miata jednakow barwg i nie powstaa prz&wity podtaza.

13.12.0dbiodr robot

13.12.1.0dbiér cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jaly prz
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i
ich usungcie przed odbiorem Keowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy.
Protokdt odbioru ogiciowego jest podstawdo dokonania e#ciowego rozliczenia robot, feli
umowa tal forme przewiduje.

13.12.2. Odbior kaicowy robot malarskich

Odbior kaicowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektova.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafl@mraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgeigtania powinna okéaé umowa.

Wykonawca robot obowkrany jest przedtey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy i ksiki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzach
robot, dokumentyswiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsaw
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

» protokoty odbioru podiay,

Strona 46



SPZZ0OZ w Ploasku, ul. Sienkiewicza 7
Budynek E — Przebudowa i Rozbudowa Oddziatu Rehabthcji i Reumatologii, Kuchnia Szpitalna

» protokoty odbioréw czsciowych,

» instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

» wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny lByodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sy pozytywne, a dostarczone
przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna Ipyzyjgta. W
takim przypadku nale przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

» jezeli to maldiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powtoki z
wymaganiami i przedstawja ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatéci powtoki
malarskiej zamawiagy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

W przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobowdany jest do
usunkcia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykéng ponownie i powtérnie zgtasido
odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbidr mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaydegjo i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawigra

» ustalenia podie w trakcie prac komisji,

» ocerg wynikow bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gciani

» stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a wykonawg.

13.13. Normy zwazane

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wynraga badania.

2. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowdeiaaziji budynkow.

3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane atexvn

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot éwrthno-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dwthnych ITB czs¢ B: Roboty wykaczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtnzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

3. Zalecenia producenta

14. CPV —45421150-0 INSTALOWANIE STOLARKI NIEMETALOWEJ
W projekcie przewidziano zastosowanie jako ostoragpiw uderzeniowe:

Odbojniki:

* na korytarzach — odbojnice PCV szer. 20 cm mocowaemspdrednio dosciany, dolna

krawedz 50 cm od podtogi. Nad odbojrhiporecz — pochwyt na wys. 90 cm od podtogi,

* naraniki ochronne
14.1. Instalowanie dbojnicsciennych i naraznikbéw — ostony przeciw uderzeniowe
Wzdtwz scian korytarzy, halli zastosowano odbojnice — des#ibojowe szerokmi 5 — 20 cm, z
pochwytem na wysokci 90 cm. Naraniki scian wzmochione listwangiciennymi naranymi 50 x 50
mm, wysokdci 210 cm.
Podane w projekcie odbojnice i nanki wykonane g na bazie profilu nimego z aluminium,
posiadaj duza sztywnd¢ i umazliwiaja znaczny rozstaw pordzy dwoma kolejnymi mocowaniami.
Posiadaj doskonale wykfczenia zzywicy akrylowo-winylowej. § barwione w calej masie, co
pozwala na unikniecie powstawasladoéw uderzé i zadrapé
Zakaoiczenia do dopasowania na miejscu, zapewmiagkonate wykaczenie.
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Zakaaczenia mocowaneasha profilach za pomacziaczy mechanicznych, gwarangajch doskonat
trwatos¢ calcci. Konsole mocowania maghy¢ tego samego koloru co profile i zakzenia. Day
wymiar ich podstawy zapewnia rownomierne raeltie uderze

Konsole mocowania magby¢ tego samego koloru co profile i zakzenia. Day wymiar ich
podstawy zapewnia rownomierne raaaie uderze.

Amortyzatory

Panewki amortyzatory gite lub punktowe $ przeznaczone do pochtaniania i rozpraszania energi
uderza, przy jednoczesnym unikaniu degradacji struktuyretin

Wybrane w projekcie elementy &twe w montau, trwale, estetyczne. Mba je my i konserwowa,
Cco jest szczegolnie wae w pomieszczeniach szpitalnych.

14.2. Transport

Elementy odbojnic i natmikdw nalery transportowé& w nie uszkodzonych opakowaniach w pozycji
lezacej.

14.3. Montaz

Montaz nalezy przeprowad4i scisle wedtug dadczonej instrukcji montau.

14.4. Odbior robot

Podczas przeprowadzania odbioru rob6t montowanydthojoic i naranikdéw, szczegollp uwag:
nalezy zwrdck na to, czy zamontowang ggodnie z instrukej producenta. Czycisle przylegaj do
sciany, czy zastosowano odpowiedlnilos¢ kotkbw montaowych, pozwalajca na trwate
przymocowanie décian, zabezpieczge przed oderwaniemesod podiaa.

Odbojnice musz by¢ zamontowane na statej, bez odchytek od poziomwampej w projekcie
wysokaici, pozwalajcej na wygodne ichaywanie przez pacjentéw podczas poruszania si

14.5. Normy zwhzane

1. zalecenia producenta
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