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CPV – 45215140-0    0BIEKTY SZPITALNE 

II. TYTUŁ:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -  
BUDYNEK E – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
ODDZIAŁU REHABILITACJI I 
REUMATOLOGII, KUCHNIA SZPITALNA 

III.INWESTOR :  SPZZOZ W PŁOŃSKU  

IV. LOKALIZACJA INWESTYCJ: PŁO ŃSK, UL. SIENKIEWICZA 7 

V. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robót naleŜy wykonać w 
oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jeśli w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robót nie zostały przywołane. 

2. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Podczas prowadzenia prac naleŜy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca ma 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne mają być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy  
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności nie wykonywanie pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo 
budowlane. ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i 
spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 

VI. PRZEPISY I ROZPORZ ĄDZENIA 

Prawo Budowlane 

Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r o zmianie ustawy 
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– Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. nr 80 poz. 718 z 2003r. z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r 

W sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do 
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i 
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r 

W sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 
U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r 

W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107, poz. 679). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r 

W sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w 
Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r 

W sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r 

W sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219). 

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r 

(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489). 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993r 

(Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 

W sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072). 

VII. ROBOTY I  MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRACACH BUDO WLANYCH 
 
1. CPV – 45111220-6    PRACE ROZBIÓRKOWE 
Zakres prac rozbiórkowych: 

• demontaŜ stolarki okiennej, 
• demontaŜ stolarki drzwiowej, 
• demontaŜ balustrad, 
• rozbiórka ścianek wewnętrznych murowanych, 
• wykucie otworów drzwiowych 
• rozbiórka konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
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• wymiana posadzek, 
• skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
• demontaŜ sufitów powieszonych, 
• rozbiórka pokrycia z papy, 
• demontaŜ daszków zewnętrznych, 
• wywóz gruzu 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową. 
1.1.1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - zasady wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić dokładne rozeznanie obiektu i 
otaczającego terenu. NaleŜy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne 
narzędzia, sprzęt. Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuŜ chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, 
naleŜy wykonać daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy 
długotrwałych rozbiórkach kontenery na gruz. DemontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia, 
znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do 
magazynu na Ŝyczenie inwestora.  
Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji naleŜy je odłączyć od sieci miejskich. Z przewodów 
elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. 
Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować. W przypadku występowania gruzu lub odpadów 
niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem do rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie 
na rozbiórkę takich elementów. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzieŜ roboczą, 
kaski, okulary i rękawice. Wszystkie narzędzia uŜywane przy rozbiórce naleŜy stale utrzymywać w 
dobrym stanie. 
1.1.2. Usuwanie gruzu 
Znajdujące się w pobliŜu rozbieranego obiektu urządzenia uŜyteczności publicznej, latarnie, słupy z 
przewodami, drzewa itp. naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy 
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć, wytyczyć drogi, a obejścia i 
objazdy wyraźnie oznakować. 
Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyŜej 4 m naleŜy zabezpieczyć pasami 
ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów obiektu. 
ZaleŜnie od warunków, wszystkie rozbiórki moŜna prowadzić ręcznie, przy uŜyciu młotów 
pneumatycznych. 
1.2. Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: 
kolejność i sposób wykonywania robót, a protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach 
oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania, bądź 
drabiny, mają dostateczna wytrzymałość. Opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy 
rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót oraz 
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
1.3. Przechowywanie gruzu na placu budowy 
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej 
w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy 
powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie 
naruszający interesu osób trzecich. 
1.4. Wywóz gruzu z terenu budowy 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, Ŝe gruz z terenu budowy, w odpowiedniej 
ilości i asortymencie został złoŜony w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy zachodzi taka 
konieczność – zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie 
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wolno ich składować na placu budowy, a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające 
stosowne zezwolenia w tym zakresie. Papę z rozbiórki naleŜy zutylizować. 
1.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 
Robotnicy muszą być obeznani z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 
NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystąpieniem do rozbiórki.  
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni 
przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być 
zaopatrzeni w hełmy ochronne, a przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub pomostem 
rusztowania, powinni być wyposaŜeni w uprzęŜe z liną lub taśmą rozciągliwą długości do 3 m, która 
przywiązuje się do stabilnej części budynku, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 
do ściany. 
Zabronione jest m. in. wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki oraz obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. 
1.6. Sprzęt i maszyny do prac rozbiórkowych 
Sprzęt uŜyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd  Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt 
lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, naleŜy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny zastosowane na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp 
podczas ich obsługi. W szczególności dotyczy to izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu 
drgań i hałasu. 
Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy naleŜy zapewnić pracownikom 
przebywającym w strefie zagroŜenia właściwe środki ochrony. 
Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyŜej 4,5m, naleŜy przemieszczać do poziomu terenu w 
nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą mieć 
uszkodzeń powodujących wydobywanie się przez nie gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu 
luzem. 
1.7. Środki transportu 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać odpowiedni tonaŜ dostosowany do 
ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy. Powinny posiadać pozwolenia wymagane 
odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane 
przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak równieŜ kary za nieprzestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego obciąŜają Wykonawcę. 
1.8. Przepisy związane 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz. U. Nr 13 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych 
 
2. CPV – 45111200-0   ROBOTY ZIEMNE 
2.1. Wymagania ogólne prowadzenia robót ziemnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2.2. Pozyskiwanie i składowanie gruntu 



SPZZOZ w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 
Budynek E – Przebudowa i Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji i Reumatologii, Kuchnia Szpitalna 

 

Strona 6 

 

  

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład.  
2.3. Sprzęt do prowadzenia robót ziemnych 
Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

• liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

• przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

• wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.5. Wykonanie robót ziemnych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

• wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 



SPZZOZ w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 
Budynek E – Przebudowa i Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji i Reumatologii, Kuchnia Szpitalna 

 

Strona 7 

 

  

 

• sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru      nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

2.6. Wyznaczenie i wykonanie wykopu 
Obrys robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 10 cm. 
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i – 3 
cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
2.7. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
2.8. Kontrola jakości robót ziemnych 
Kontrola jakości wykonania robót ziemnych obejmuje  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
2.9. Badania niezbędne do odbioru wykopu fundamentowego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego są ściśle określone.  
NaleŜy poddać badaniu 

• szerokość wykopu 
• nachylenia skarp,  
• równości powierzchni wykopu, 
• pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 
• pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 
• szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 

10 cm. 
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• rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 
cm lub +1 cm. 

• pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% 
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w powyŜszych punktach 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
2.9. Odbiór robót 
2.9.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór ostateczny robót 
2.9.2. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
2.9.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
2.10. Normy związane 
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
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3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
4. N-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
3. CPV – 45262311-4    BETONOWANIE KONSTRUKCJI  
W projekcie znajdują się następujące konstrukcje Ŝelbetowe: 

• ławy, 
• słupy,  
• ściany 
• wieńce, 
• schody, 

3.1. CPV – 45262310-7    ZBROJENIE  
3.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać 
np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. 
3.1.2. MontaŜ zbrojenia 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny 
naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie moŜe ulec zmianie.  
3.2. CPV – 45262300-4    BETONOWANIE  
3.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

3.2.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu -Temperatura 
otoczenia. 

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie wytrzymałości betonu co najmniej 15 MPa, przed pierwszym 
zamarznięciem. 

3.3. Konstrukcje betonowe. 
• Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN-87/B-01100 i PN-86/B-06712 oraz być 

dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno być czyste bez zanieczyszczeń organicznych, 
pylastych oraz obcych. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-88/B-
32250.  

• Cement musi pochodzić od producenta z wdroŜonym systemem  kontroli jakości. Cement 
powinien spełniać wymagania PN-86/B-01300, EN 197-1, EN 197-2, PN-88/B-30030 

• Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Dla zapewnienia wymaganej otuliny naleŜy stosować specjalnie do tego 
przeznaczone wkładki dystansowe. Łączenie prętów w zaleŜności od rodzaju konstrukcji 
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powinno być wykonane przez spawanie lub na zakład. Spawanie i zgrzewanie prętów 
wykonywane moŜe być tylko przez wykwalifikowanego spawacza. Zbrojenie obiektów, w 
których zainstalowane mają być urządzenia elektryczne powinno być połączone z uziomem 
instalacji wyrównawczej. 

• Mieszankę betonową układać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie wytrzymałości betonu min. 15 MPa. Mieszanki betonowej nie naleŜy 
zrzucać z wysokości wyŜszej jak 0,75 m. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
mieszankę naleŜy podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja. 

Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi być 
wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań laboratoryjnych. 
3.4. Sprzęt 
Do wykonania robót betonowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• wibratory pogrąŜalne, 
• zacieraczka do betonu, 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym uŜyciem materiałów 

drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.- stosować tylko 
atestowane 

• sklejki szalunkowe - grub. 21 mm 
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego- 
• rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/ 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt powinien być 
zgodny  z określonym w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 
3.5. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych naleŜy uŜyć: 

• samochodowej mieszarki do transportu mieszanki betonowej. 
• pompy do betonu na podwoziu samochodowym lub Ŝuraw samochodowy do podawania 

mieszanki betonowej przy pomocy pojemników do betonu /atestowanych/ 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut. ŚwieŜo 
wykonany beton naleŜy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 
obciąŜeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być kaŜdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inspektora. 
3.6. Rozbiórka deskowania i rusztowania 
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu.-zgodnie z odpowiednimi normami. 
3.7. Przerwy robocze. 
Ze względu na niewielkie kubatury oraz statykę elementów nie przewiduje się występowania ich .W 
przypadku ich awaryjnego wystąpienia naleŜy sposób ich wykonania bezwzględnie uzgodnić z 
Inspektorem. Zaleca się w tym celu zgromadzić na budowie typowe siatki do awaryjnego dozbrajania 
dylatacji roboczych. 
3.8. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
inspektora. 
3.9. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków, 
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• zbrojenia, 
• osadzenia elementów stalowych, 
• betonowania, 
• zagęszczenia betonu, 
• robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.10. Odbiór robót 
3.10.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości połoŜenia budowli w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.szczelin 

dylatacyjnych 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, 
• jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki , rysy). Łączna powierzchnia 

raków i rys nie powinna być większa niŜ l % całkowitej powierzchni danego elementu. 
Stwierdzone raki naleŜy zaprawić zaprawą cementową, 

• prawidłowości ułoŜenia betonu. 
3.11. Normy związane 
1. PN-88/B-3000 "Cement portlandzki". 
2. PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
3. PN-86/B-01802 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
4. PN-82/B-02001 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 
5. PN-82/B-02010 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych. 
6. PN-77/B-02011 ObciąŜenia budowli. 
7. PN-86/B-2014 ObciąŜenia stałe. 
8. PN-86/B-02015 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 
9. PN-81/B-0320 Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie 
10. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
 
4. CPV – 45262500-6    ROBOTY MURARSKIE 
Prace murarskie obejmują: 

• wymurowanie ścian zewnętrznych z bloczków Silka gr. 24 cm, 
• wymurowanie ścian wewnętrznych z bloczków Silka gr. 12 i 18 cm, 
• zamurowanie otworów, 
• wykucie otworów i wykonanie przesklepień 2x2 I 140 

4.1. Sposób prowadzenia robót murarskich 
Dokładność ułoŜenia pierwszej warstwy cegieł/bloczków ma duŜy wpływ na dokładność wykonania 
całego budynku. JeŜeli wykonamy ją poprawnie, murowanie kolejnych warstw pójdzie bardzo szybko. 
Cegły pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku 
wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w 
pionie. Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. 
Po ustawieniu cegły/bloczków sprawdzamy poziom i korygujemy za pomocą gumowego młotka 
Dokładne wypoziomowanie naroŜników pierwszej warstwy sprawdzamy za pomocą poziomnicy 
węŜowej. Wypoziomowanie moŜemy sprawdzić takŜe za pomocą niwelatora Następnie, między 
ustabilizowanymi naroŜnikami ściany rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę. 
Rozciągnięty sznurek ułatwia nam kontrolę poziomego ułoŜenia cegieł w warstwie. 
4.2. Kolejne warstwy cegieł/bloczków 
Do układania kolejnych warstw muru moŜna przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po 
ok.1-2 godzinach od ułoŜenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawę cementowo-
wapienną. 
4.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy 
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Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę. MoŜna zastosować gotową zaprawę 
murarską - do przygotowania zaprawy nie potrzeba betoniarki, łopat, piasku. Wystarczy wiaderko i 
wiertarka z mieszadłem. Zgodnie z instrukcją na opakowaniu wsypujemy odpowiednią ilość gotowej 
zaprawy  do wody. Za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przygotowujemy zaprawę, aŜ 
do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. 
Zaprawę rozprowadzamy na cegłach za pomocą kielni. Szerokości kielni są dopasowane do szerokości 
cegieł, dzięki czemu zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej powierzchni cegły (nic nie 
kapie po bokach, wymurowana ściana jest czysta). Kielnią nanosimy zaprawę na górną powierzchnię 
dwóch-trzech cegieł Dzięki temu zaprawa nie zasycha przed ułoŜeniem następnych cegieł. 
Murowanie kolejnych warstw rozpoczynamy od naroŜników. KaŜda wmurowywana cegła wymaga 
wypoziomowania. Murując kolejne cegły naleŜy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w 
stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. 
4.4. Transport cegieł i bloczków 
Produkty dostarczane są na budowę na paletach i pakowane w folię. Folia zabezpiecza produkty przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
4.5. Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
4.6. Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych. 
4.7. Wymagania ogólne robót murarskich 
Wykonawca robót murarskich odpowiada za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa. 
4.8. Zaprawy do murowania 
RozróŜnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których 
kontroluje się dozowane składników i wytrzymałość zaprawy) upowaŜnia do zakwalifikowania 
wykonanie robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002 
1999) 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i 
przygotowanej suchej mieszanki. 
RozróŜnia się zaprawy do murów z elementów ceramicznych, silikatowych, z betonu zwykłego, z 
betonu lekkiego, z betonu komórkowego i z kamienia naturalnego. Stosuje się równieŜ zaprawy 
uniwersalne, np. do murów z silikatów i z betonu komórkowego.  
4.9. Składowanie materiałów 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem - zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłoŜu. Elementy 
drąŜone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być 
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu 
i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczanych przed wilgocią magazynach . 
Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i 
odwodnionym. 
4.10. Sprzęt do wykonywania robót murarskich 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku i płaszczyzn stosowane są następujące narzędzia: 

• pion murarski,  
• łata murarska,  
• linia pozioma do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, 
• wąŜ wodny do wyznaczania jednakowych poziomów,  
• poziomnicą uniwersalna,  
• łata kierunkowa,  
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• warstwomierz 
• sznur murarski, 
• kątownik murarski, 
• kielnia murarska, 
• młotek murarski, 
• rusztowania 

4.11. Transport materiałów murarskich 
W czasie transportu, załadunku i rozładunku i w czasie magazynowania, naleŜy dostarczać wyroby na 
paletach, ustawionych ściśle jedna przy drugiej. 
4.12. Ogólne zasady wykonania robót 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubościach spoin oraz zgodnie z projektem wykonawczym. 
W pierwszej kolejności wznosi się  ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe muruje się po zakończeniu wznoszenia ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
kondygnacji, ściany działowe z elementów gipsowych naleŜy murować po wykonaniu stanu surowego 
budynku. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy, zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
uŜyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin nie powinna być większa niŜ 3 
mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. 
4.13. Odbiór robót murarskich 
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega 
na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych murów 
4.14. Normy związane 
1. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów toklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. Metody badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN 1015-3:2000, 
PN-EN 1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
3. PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie, 
4. PN-B/2030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i 
transport" 
5. PN-B-12050:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
6. PN-B-12051:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 
7. PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe". 
8. PN-B-12062.1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne 
9. PN-B/12 066-1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy". 
10. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB Z J AT-15/1.09/2002,Zaprawy murarskie do 
cienkich spoin". 
11. Wytyczne producenta 
 
5. CPV – 45321000-3    IZOLACJA CIEPLNA  - ŚCIANY 
Zaprojektowano: 

S1 – ściana zewnętrzna do 50 cm poniŜej poziomu terenu 
• docisk gruntem nasypowym, 
• styropian gr. 3 cm, 
• izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10, 
• środek gruntujący EUROLAN 3K, 
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• ściana konstrukcyjna budynku. 
S2 – ściana zewnętrzna powyŜej poziomu terenu – część cokołowa 
• tynk zewnętrzny strukturalny silikonowy, faktura zacierana, gładka (na fragmentach tynk 

Ŝłobkowany – wg rysunków elewacji), 
• farba podkładowa, 
• siatka zbrojąca, 
• masa zbrojąca, 
• termoizolacja zewnętrzna – styropian gr. 5 cm, 
• masa klejąca, 
• ściana istniejąca 

Grubość płyt styropianowych na ścianach istniejących - 5 i 7 cm, na ścianach nowoprojektowanych gr. 
15 cm. 
System ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą – tynk silikatowy. 
Na kondygnacji wysokiego parteru wstawki listwowe drewniane pomiędzy oknami. 

5.1. Wymagania szczegółowe: 
• podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są płyty ze styropianu samogasnącego 

EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 o podstawowej grubości 
7, 10 i 15 cm,  

• siatka w włókna szklanego o masie  powierzchniowej nie mniejszej niŜ 145g/m2, Odporność 
na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i odporna na działanie środowiska 
alkalicznego, 

• środek gruntujący w zaleŜności od przyjętego systemu dociepleń, 
• kołki z trzpieniem plastikowym do montaŜu ocieplenia płytami styropianowymi, 
• kołki stalowe do montaŜu ocieplenia ścian z płyt z wełny mineralnej 
• podkładowa masa tynkarska 
• zaprawa tynkarska silikatowa o drobnym uziarnieniu 

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania, 
aprobaty techniczne. 
Muszą posiadać ocenę Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności dla tynku, klasyfikacja ogniowa 
w zakresie reakcji na ogień wg EN-ISO 13501-1:2001. 
5.2. Sprzęt i transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. 
5.3. Rusztowania 
Stosowanie rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.  
KaŜdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do uŜytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 
technicznego. Wymagane są równieŜ przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla 
danego typu rusztowania. 
5.4. Transport i przechowywanie materiałów do dociepleń 

• Płyty styropianowe są pakowane w palety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 
naleŜy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przez 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.  
Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych na suchym podłoŜu, z 
dala od źródła ognia. 

• Materiał tynkarski naleŜy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych (worki 
foliowe lub papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. 

5.5. Wykonanie robót 
1. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i ppoŜ. 
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2. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych moŜliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

3. Płyty styropianowe powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem 
oraz dostaniem się wilgoci pomiędzy warstwę docieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna 
być ciągła i mieć stałą grubość, zgodnie z projektem. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty naleŜy 
układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty 
uŜyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 

Płyty na elewacji naleŜy mocować na klej i kołkami. Klej naleŜy nakładać tzw. metodą 
punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu 
płyty do podłoŜa powinien on pokryć 60% powierzchni. Kołkowanie moŜna rozpocząć 
dopiero po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniej 2 dniach od 
przyklejenia płyt. Po tym czasie moŜna przystąpić do wykonywania otworów pod kołki. 

• Kołki do mocowania płyt styropianowych 
Dodatkowe mocowania docieplenia naleŜy wykonać przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego. Dyble naleŜy osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię 
ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka, wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo 
osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ 1 mm ponad powierzchnię, a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 
styropianu. Długość stosowanych kołków powinna być tak dobrana, aby ich trzpień był 
odpowiednio zagłębiony w warstwie konstrukcyjnej ściany , zakotwienie powinno wynosić 
min.6 cm. 

• Siatka z tworzywa sztucznego. 
Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości 
- gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 
celu, atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka zabezpieczona powierzchniowo, 
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiał naleŜy 
naciągać na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w 
bruzdy. NaleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak 
naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne 
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 
otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej 
tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

• Roboty tynkarskie. 
Na tak przygotowaną powierzchnię naleŜy nałoŜyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z 
instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię. Wszystkie krawędzie wypukłe 
naleŜy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkowa warstwą siatki, zgodnie z instrukcją 
producenta. Na przygotowane, zagruntowane podłoŜe nakłada się tynk warstwą o przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z 
tworzywa uzyskując Ŝądaną fakturę. Materiał naleŜy nakładać „mokre na mokre” w jednym 
cyklu technologicznym (naciągnięcie i zacieranie). Całość prac powinna być wykonana w 
temperaturach dodatnich +5°C do + 25° C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, 
silnego wiatru oraz deszczu. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla 
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich, jest ograniczony i wynosi z reguły 
od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup 
towaru z jednakową data produkcji.  



SPZZOZ w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 
Budynek E – Przebudowa i Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji i Reumatologii, Kuchnia Szpitalna 

 

Strona 16 

 

  

 

5.6. Płyty styropianowe do docieplenia elewacji 
Płyty styropianowe EPS 70 – 040 FASADA mogą być stosowane w miejscach wymagających 
przenoszenia małych obciąŜeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej ścian z 
elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, ścian przy ocieplaniu "metodą lekką-
mokrą" (tzw. zewnętrzny zespolony system ocieplania lub tzw. bezspoinowy system ocieplania) 
wieńców w metodzie szalunku traconego pod tynk nadproŜy i ościeŜy- stropów od spodu przy 
"metodzie lekkiej-mokrej"- stropów Ŝelbetowych dachów stromych pod konstrukcją nośną. Płyty 
dostępne w wersji gładkiej oraz frezowane. 
5.7. Kontrola jakości robót i materiałów 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B-10101 i PN-B-10100, a zwłaszcza: 

• rodzaju tynku, 
• faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
• grubości  tynku ( otwory w ilości 5 szt dla 5000m3 powierzchni + 1 otwór na kaŜde dalsze 

1000m2) 
Sprawdzeniu  podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące 
wady: 

• pęcherze i spękania, 
• plamy i ubytki, 
• odspojenia wyprawy od podłoŜa. 

Dopuszczalne odchyłki przy wykonywaniu tynku elewacji: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej : mniej niŜ 2 mm i mniej niŜ 2 

szt. na łacie długości 2,00m, 
• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niŜ 1,5 mm na 1 m i mniej 

niŜ 10 mm na wysokości jednej kondygnacji i mniej niŜ 30 mm na wysokości całego budynku. 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niŜ 2 mm na 1m i 3mm na 

całej powierzchni między przegrodami (pilastry, naroŜniki itp.) 
KaŜda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 
5.8. Odbiór  robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
• sprawdzenie jakości wykonanych robót 
• sprawdzenie przygotowania ścian podłoŜa  ścian istniejących, 
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy budynku oraz naroŜników wokół otworów 

drzwiowych i okiennych, 
• sprawdzenie ciągłości i grubości warstwy izolacji cieplnej, 
• sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji 
• sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sprawdzenie  wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu , do którego naleŜy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
5.9. Normy związane 
1. PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B- 20130:1997 „Wyroby o izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe”. 
3. PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
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4. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
5. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
6. Zalecenia producenta 
 
6. CPV –45320000-6   ROBOTY IZOLACYJNE 
Prace izolacyjne obejmują: 

• docieplenie istniejącego stropu gr. 25 cm metodą wdmuchiwania wełny celulozowej, 
• izolacja bitumiczna na zimno, 
• naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 

6.1. Docieplenie istniejącego stropu metodą wdmuchiwania wełny celulozowej 
6.1.1. Wykonanie robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznej stropodachu. Zastosowany materiał 
termoizolacyjny granulat wełny celulozowej powinien posiadać wszystkie, wymagane prawem 
budowlanym dokumenty, dopuszczające go do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  

Prace ocieplające naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Przed przystąpieniem do 
ocieplenia stropodachów naleŜy wykonać nowe otwory w połaci dachu, aby stworzyć dostęp do 
wdmuchiwania izolacji do przestrzeni między stropowej.  

śeby umoŜliwi ć komunikację między segmentami, naleŜy wykonać przekucia w ściankach 
aŜurowych. Sprawdzić stan stropów i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia i śmieci. Usypać 
równomierną warstwę materiału izolacyjnego powiększoną o 15%. 

 Po wykonaniu docieplenia naleŜy uzupełnić wykonane otwory robocze w dachu blachą 
stalową gr. min. 5mm mocowaną kołkami oraz pokryć papą termozgrzewalną. 
Do ułoŜenia materiału izolacyjnego naleŜy zastosować metodę suchą: rozdrobniony materiał 
izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany węŜem przesyłem powietrzny, w 
przygotowaną przestrzeń stropową. Izolację moŜna wykonywać prosto z samochodu. 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych naleŜy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. 
6.1.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem ocieplenia powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  
Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu, czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z zaleceniami producenta (lub producenta wełny celulozowej granulowanej) oraz grubości 
ułoŜonej warstwy. 
6.1.3. Odbiór robót 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik budowy 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia). 
6.2. Izolacja bitumiczna 
6.2.1.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji części konstrukcji stykających się z gruntem. 
Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 
6.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
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Izolacja powinna wykazywać dobrą przyczepność do podłoŜa. 
6.2.3. Materiały 
Materiały uŜyte do wykonania izolacji muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 

• roztwór gruntujący 
• masa powłokowa hydroizolacyjna. 

6.2.4. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany do pokrywania powierzchni izolowanych- masa  hydroizolacyjna - powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
6.2.5. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny i zapobiegały uszkodzeniu opakowania. 
6.2.6. Wykonanie robót 
6.2.6.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod izolację powinno spełniać następujące warunki: 

• podłoŜe pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, szorstkie, 
czyste i suche, 

• gładkość – podłoŜe jest gładkie, jeśli nie wykazuje lokalnych nierówności: 
a) w przypadku wybrzuszeń - większych niŜ 3 mm, 
b) w przypadku zagłębień - większych niŜ 2 mm 
c) nierówności te nie mogą mieć ostrych krawędzi 
• szorstkość podłoŜa badana metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1 mm, 
• czystość podłoŜa - powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części 

pylastych i złuszczeń, mleczka cementowego, plam oleju, smarów i zanieczyszczeń 
naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni naleŜy wykonać przez 
wypiaskowanie lub groszkowanie. Po zmyciu powierzchnia powinna zostać osuszona, 

• wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być 
skute lub zeszlifowane, a zagłębienia głębokości do 0,5 cm, wypełnione poprzez 
szpachlowanie zaprawą kompatybilną do stosowanych materiałów gruntujących, 

• bardzo duŜe ubytki i nierówności przekraczające 0,5 cm naleŜy naprawić zaprawą 
niskoskurczową wykonana wg specjalnej technologii. 

• rysy występujące w podłoŜu powinny być wypełnione iniekcyjnie, 
• wytrzymałość podłoŜa na odrywanie mierzona metoda pull-off (wg normy PN-EN 1542:2000) 

powinna wynosić średnio nie mniej ni0 1.5 MPa, minimalne wartości powy0ej 1,0 MPa. 
• podłoŜe powinno być suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych śladów 

wilgoci i spowodowanych wilgocią zaciemnień. Wilgotność podłoŜa mniejsza od 4% 
6.2.6.2. Nakładanie powłok izolacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej, co najmniej o 
30cm poniŜej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. 
Izolacje naleŜy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niŜszej 
niŜ + 5 C. 
Środek gruntujący beton naleŜy nanosić wyłącznie ręcznie, szczotkami, dobrze go wcierając w 
podłoŜe. ZaleŜnie od stopnia porowatości podłoŜa - jednokrotne smarowanie powinno dać powłokę 
0,3 ÷ 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej. 
Masę hydroizolacyjną naleŜy nanosić ręcznie szczotkami, po wyschnięciu środka gruntującego, nie 
wcześniej niŜ po 4 – 6 godzinach.  
6.2.7. Kontrola jakości robót 
NaleŜy sprawdzić stan przygotowania podłoŜa oraz kontrolować temperaturę, w jakiej wykonuje się 
aplikację materiałów izolacyjnych. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zgodnie z PN-B-
10200, zwracając szczególną uwagę na: 

• sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
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• sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić 
jednolitą, czystą powłokę, przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoŜa, 

• kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej, sumarycznej grubości izolacji. 
6.2.8. Odbiór końcowy 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest  
6.3. Papa termozgrzewalna 
Papy termozgrzewalne są znakomitym materiałem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz 
renowacji starych pokryć dachowych.  
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych. RóŜnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy uŜyciu pap 
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap 
nowej generacji, a mianowicie: 

• duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do 
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

• wysokiej trwałości, co wiąŜe się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 
pozostałym elementom pokrycia dachowego. 

6.3.1. Papa termozgrzewalna podkładowa  
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o 
gramaturze min. 50 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, 
jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,0 mm ±5%. Papa 
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa 
podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę moŜna stosować do wykonywania 
nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania.  
6.3.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o 
gramaturze min. 50g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuŜ 
jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z 
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 
3,7 ± 0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych 
pokryć dachowych. Papę moŜna stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć 
dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania. 
6.3.3. Składowanie i transport pap zgrzewalnych 
Rolki pap naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Rolki pap naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Rolki pap mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach. 
 
6.3.4. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

• palnik gazowy jednodyszowy z węŜem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węŜem (w przypadku zgrzewania 

duŜych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 

• nóŜ do cięcia papy, 
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• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy  podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali  i obróbek z pap 
zgrzewalnych. 
WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Szpachelka słuŜy do 
ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin.. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem 
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
6.2.5. Podstawowe zasady wykonawcze krycia dachu papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych naleŜy 
pamiętać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni  końcowy sukces, to 
znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni 
okres czasu. 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać 
się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności 
wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).  
2. Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej 
niŜ: 

• 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
• +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem 
3. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
4. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
5. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu, 
przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną duŜą masą 
moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze 
niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki.  
6. Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypka na 
całej szerokości zakładu (10 – 15 cm). 
7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy 
papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, 
uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości.  
8. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłuŜny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną 
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starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 
estetyki dachu. 
9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu 
pod kątem 45°. 
6.3. Zasady przygotowywania podłoŜy 
PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 

• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca przeniesienie 
występujących obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoŜa i estetykę wykonania pokrycia, 

• podłoŜa powinny być odpowiednio  zdylatowane, 
• podłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 

asfaltowym,  
• zaleca się, aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 

łagodzone poprzez ich wyoblenie 
6.4. Przepisy i normy związane 
1. Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej 061/BM/97. 
2. Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1684/13/2000, 
3. Klasyfikacja o niepalności, sprawozdanie z badań nr 256.1/T/2003, 
4. „Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. Cz. I Wymagania” 
IBDiM 2003 
5. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
6. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
7. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
8. Wytyczne producenta 
 
7. CPV – 45421000-4    ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
Zaprojektowano następujące rodzaje drzwi i okien:  
Oddział łóŜkowy rehabilitacji i reumatologii 

Drzwi:  

• drzwi do pomieszczeń uŜytkowych – drewniane, płytowe z okleiną odporną na mycie  
środkami dezynfekcyjnymi, 

• drzwi na granicy stref poŜarowych – metalowe, o odporności ogniowej EIS 60 – 
dymoszczelne,  

• drzwi na klatki schodowe – metalowe, pełne, o odporności ogniowej EIS 30 – dymoszczelne,  
wszystkie drzwi przeciwpoŜarowe wyposaŜone w samozamykacze. 

Okna: 
• na wysokim parterze – profile aluminiowe z przekładką termoizolacyjną, rozwierano – 

uchylne, współczynnik K = 1,1, z regulowanym nawiewem, szklone szkłem zespolonym; od 
strony południowej i zachodniej szklenie szkłem przeciwsłonecznym. 

Parapety: 
• płyta wystająca nie więcej niŜ 3 cm od lica ściany, 
• w pomieszczeniach z glazurą – okna bez parapetów. 
• w pokojach łóŜkowych odbojnice za łóŜkami mocowane bezpośrednio do ściany, dolna 

krawędź 50 cm od podłogi. 
Uchwyty: 
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• w sanitariatach – uchwyty pionowe i poziome dla pacjentów (wg wytycznych 
wnętrzowych). 

 
Oddział Terapii Rehabilitacyjnej 

Drzwi:  
• do pomieszczeń pacjentów i personelu – drzwi drewniane, płytowe z okleiną odporną na 

mycie  środkami dezynfekcyjnymi, 
• w ściankach szklonych, systemowych – drzwi szklone szkłem bezpiecznym – systemowe, 
• w korytarzach – drzwi metalowe pełne lub szklone szkłem bezpiecznym,  
• na granicy stref poŜarowych – drzwi pełne, metalowe, o odporności ogniowej EIS 60,  
• do pomieszczeń technicznych – drzwi metalowe, pełne, o odporności ogniowej EIS 30,  
• drzwi zewnętrzne – drzwi metalowe pełne lub szklone szkłem wg wytycznych 

architektonicznych (szklenie szkłem bezpiecznym) z przegrodą termiczną. 
Okna: 

• na niskim parterze - metalowe – profile aluminiowe z przekładką termoizolacyjną, szklone 
szkłem zespolonym, bezpiecznym, współczynnik K = 1,1, rozwieralno – uchylne. 

Parapety: 
• w pomieszczeniach malowanych - płyta parapetu wystająca nie więcej niŜ 3 cm od lica ściany, 
• w pomieszczeniach z glazurą – okna bez parapetów. 

Odbojniki: 
• na korytarzach – odbojniki na dwóch wysokościach: górą – odbojnik z pochwytem dla 

pacjentów, dołem – odbojnik mocowany na styk ze ścianą. 

Kuchnia 
Drzwi:  

• do pomieszczeń kuchennych – drzwi pełne, metalowe, 
• do pomieszczeń personelu – drzwi drewniane, płytowe z okleiną odporną na mycie  środkami 

dezynfekcyjnymi, 
• na granicy stref poŜarowych – drzwi pełne, metalowe, o odporności ogniowej EIS 60,  
• drzwi zewnętrzne – drzwi metalowe, pełne z przegrodą termiczną. 

Okna: 
• metalowe – profile aluminiowe z przekładką termoizolacyjną, szklone szkłem zespolonym, 

rozwieralno – uchylne i stałe, współczynnik K = 1,1. 
Parapety: 

• w pomieszczeniach z glazurą – okna bez parapetów. 
7.1. Stolarka okienna  
7.1.1. Wymagania montaŜowe - osadzanie  
Przed osadzeniem nowych elementów ościeŜa otworów naleŜy oczyścić z pozostałości luźnych 
tynków lub okładzin, a takŜe usunąć zapylenia. Ramy ościeŜnic naleŜy ustawiać symetrycznie w 
otworach oraz zapewnić właściwe przyleganie do węgarków. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami. 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

• wymiary otworów, 
• prawidłowość wykonania ościeŜy, 
• moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
7.1.2. Osadzanie stolarki okiennej 
NaleŜy stosować maksymalne odległości wynoszące 60cm między punktami zamocowań. Odległość 
punktów mocowań od naroŜy winna wynosić 15-20cm. Przestrzeń pomiędzy ramą stolarki a murem 
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naleŜy szczelnie wypełnić pianą poliuretanową niskopręŜną. Miejsca łączeń dolnych ram okien z 
podokiennikiem naleŜy wypełnić uszczelniaczem silikonowym. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem, a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania, do tego celu 
świadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
moŜna wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

7.1.3. Parapety wewnętrzne  

Parapety należy osadzać symetrycznie w szerokości otworu. Szerokość parapetu winna być większa o 
około 30 mm z kaŜdej strony od szerokości pomiędzy ościeŜami. Osadzenie parapetów naleŜy 
wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu stolarki okiennej. W pionowych powierzchniach ościeŜy 
naleŜy wykuć bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu trzeba 
osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większe niŜ 
1,0m.Wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montaŜowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów 
mające styk z ramą okienną i murem naleŜy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet wsunąć 
we wrąb w ramie ościeŜnicy, a styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. MontaŜ 
przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 

7.1.4. Roboty tynkarskie 

W trakcie dokonywania wymiany elementów stolarki otworowej nieuniknione jest wystąpienie 
uszkodzeń tynków w ościeŜach otworów i przy podokiennikach. Po osadzeniu nowych elementów 
stolarki wszelkie ubytki tynków naleŜy uzupełnić. 

7.1.5. Kontrola jakości prac 

Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,  

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-
mowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
7.2. Stolarka drzwiowa 
7.2.1. Osadzanie stolarki i drzwiowej 
OścieŜnicę naleŜy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. Elementy kotwiące 
powinny być zabezpieczone przed korozją. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem powinny być wypełnione  materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy 
sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
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7.3. Normy związane 
1. PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
2. PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak. 
3. PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
5. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
6. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
7. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
8. PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
 
8. CPV – 45421146-9    INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH 
Zaprojektowano sufity podwieszone: 

• w korytarzach i hallu wejściowym – sufity podwieszone, kasetonowe, w wykonaniu 
higienicznym, zmywalne, w kolorze białym. 

8.1. Sposób montaŜu sufitu podwieszonego 
• Zamocować profil przyścienny, stosując odpowiednie mocowania co 450 mm. 
• Zamocować profile główne prostopadle do ścian w rozstawie co 60 cm.  Profile  główne 

podwiesza się do sufitu za pomocą zawiesi co 1200 mm. Pierwsze zawiesie powinno znaleźć 
się w odległości nie większej niŜ 600 mm od profilu przyściennego. 

• Dociąć na wymiar profile poprzeczne 600 mm i zamontować pomiędzy profilami głównymi a 
ścianą. 

• Zamontować płyty sufitowe – pełne moduły – w części środkowej.  
• Dociąć na wymiar płyty brzegowe ostrym noŜem 
• MontaŜ płyt polega na uniesieniu ich ponad ruszt, a następnie opuszczeniu ich tak, by oparły 

się na stopkach profili  
8.2. Magazynowanie 
Składowanie płyt w miejscu równym, suchym i czystym. W nieuszkodzonych opakowaniach 
firmowych. 
8.3. Konserwacja  
Płyty sufitu podwieszonego moŜna myć przy pomocy łagodnych środków detergentowych sposobem 
ręcznym 
8.4. WyposaŜenie dodatkowe 
W płyty sufitu podwieszonego moŜna wbudować dodatkowe wyposaŜenie jak klapy rewizyjne, 
oświetlenie typu punktowego , rastrowego, kratki wentylacyjne, wg wytycznych producenta. 
Elementy wyposaŜenia dodatkowego powinny być niezaleŜnie podwieszone, aby uniknąć przeciąŜenia 
sufitu podwieszonego, co mogłoby spowodować ugięcie profili i uszkodzenie płyt. 
8.5. Obróbka płyt 
Obróbka na miejscu montaŜu odbywa się poprzez cięcie piłą ręczną lub mechaniczną. 
8.6. Składowanie płyt 
Płyty powinny być składowane w połoŜeniu poziomym, na równym podłoŜu. Chronione przed 
wilgocią oraz bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi. Płyty powinny być zapakowane. 
8.7. Transport. 
Transport płyt powinien odbywać się  zgodnie z zaleceniami producenta, w nie uszkodzonych 
opakowaniach i chroniąc przewoŜone materiały przed wpływami atmosferycznymi. Elementy rusztu 
muszą być chronione przed połamaniem, czy pogięciem. 
8.8. Normy związane 
1. PN-B-79405 - Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
2. PN-72/B - 10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
3. Inne dokumenty i instrukcje 
4. Zalecenia producenta 
 
9. CPV - 45421141-4    INSTALOWANIE PRZEGRÓD – ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-
WŁÓKNOWYCH 
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Zaprojektowano: 
• ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych 

9.1. Ścianki działowe  
Ścianki działowe z okładzinami z płyt gipsowo- włóknowych stanowi aŜurowa konstrukcja ścian w 
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej  
Zakres robót przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-włóknowych jest 
następujący : 

• wyznaczenie miejsca montaŜu ścianki działowej zgodnie z projektem , 
• .przygotowanie potrzebnych materiałów i narzędzi , 
• wykonanie konstrukcji szkieletowej ścianki działowej , 
• wykonanie izolacji wewnętrznej, 
• montaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych . 

9.2. Materiały do wykonania ścianek gipsowo-włóknowych 
Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-w powinny spełniać wymagania 
nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych, stawianych przegrodom budowlanym, 
wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane 
techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montaŜu przegrody. Wszystkie materiały 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać  odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOś , zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych. 
9.3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek z okładzinami gipsowo-kartonowymi powinien 
posiadać odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzędzia( wiertarki , wiertarko-wkrętarki, 
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworów itp. niezbędne do wykonania tych prac w sposób 
odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym 
standardom technologii prowadzenia takich robót. . 
9.4. Transport materiałów 
Transport naleŜy wykonać przy pomocy środka transportowego zabezpieczonego plandeką. 
Rozładunek powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego lub Ŝurawia o odpowiednim udźwigu i wyposaŜonego w odpowiednie zawiesie widłowe. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych . 
Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów winien być spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na 
drugim. 
9.5. Warunki techniczne wykonywania robót : 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych muszą być wykonane wszystkie roboty 
stanu surowego, a pomieszczenia oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych. 
W trakcie wznoszenia ścianek działowych z płyt gipsowo-włóknowych naleŜy zapoznać się z 
przebiegiem instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o., celem uwzględnienia wykonania w ściankach 
odpowiednich instalacji, podłączeń, wypustów, gniazd, mocowania elementów montaŜowych i 
wsporczych pod urządzenia sanitarne, grzejniki itp, które naleŜy wykonać przed przystąpieniem do 
montaŜu okładzin z płyt g-k na rusztach. 
Konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną powinna być odebrana przez 
Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca. 
Styki krawędzi wzdłuŜnych płyt na suficie naleŜy sytułować prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem. 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach muszą być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliŜoną do połowy długości płyty. 
Styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu, powinny być szczelne, równe i 
wykończone taśmą uszczelniającą. 
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Łączniki i kotwy muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów 
nierdzewnych bądź ocynkowanych. 
Płyty gipsowo-włóknowe mocuje się do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami. 
9.6. Kontrola jakości wykonania robót 
Podczas wznoszenia ścianek działowych z płyt gipsowo-włóknowych, szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 

• jakość płyt dostarczonych do miejsca wbudowania równość powierzchni, naroŜniki i 
krawędzie (czy nie uszkodzone), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (płyta zwykła, 
ognioodporne i wodo- i ognioodporne), 

• prawidłowość wykonania rusztów, jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoŜa, 
• prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej, 
• prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- włóknowych na 

ścianach i sufitach, 
• prawidłowość i jakość osadzenia ościeŜnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 
• jakość końcowa wykonanych i wykończonych ścianek działowych 

9.7. Odbiór robót 
9.7.1. Zasady przeprowadzenia odbioru robót – odbiór międzyoperacyjny 
Podczas odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy sprawdzić 

• jakość podłoŜa, do którego mocuje się konstrukcje rusztów,  
• prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją,  
• prawidłowość wykonania i montaŜu rusztów,  
• prawidłowość izolacji wełną mineralną,  
• prawidłowość przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i 

wyposaŜenie pomieszczeń,  
• prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt, naroŜniki, ościeŜnice. 

9.7.2 Zasady przeprowadzania odbioru robót – odbiór częściowy 
Podczas odbioru częściowego ścianek działowych gipsowo-kartonowych naleŜy sprawdzić: 

• równość powierzchni ścianek,  
• prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej,  
• jakość i prawidłowość wykonania robót malarskich,  
• jakość wykonania licowania ścinek glazurą itp. 

9.7.3. Zasady przeprowadzania odbioru robót – odbiór końcowy 
Podczas przeprowadzania odbioru końcowego wykonania ścianek działowych gipsowo-kartonowych, 
sprawdza się w szczególności: 

• powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. 

• krawędzie przecięcia płaszczyzn muszą być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla 
okładzin skośnych pod katem załoŜonym w dokumentacji projektowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroŜnikach oraz krawędziach. Dopuszczalne 
odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niŜ 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niŜ 3 
mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie większe niŜ 2 mm. 
Powierzchnie powinny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach szczelne, gładkie i 
prostoliniowe. Połączenia płyt nie powinny być widoczne na wykończonej ściance. 
Prace naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5st. C i przy wilgotności względnej 
powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

• przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną 
• odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla ścianek działowych, 
• ościeŜnice okienne i drzwiowe naleŜy trwale zamontowane w konstrukcji rusztu  i w sposób 

uniemoŜliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji, 
• grubość ścianek działowych po ich wykończeniu powinna być zgodna z projektowaną, 
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9.8. Normy związane 
1. PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych. 
3. Wytyczne producenta 
 
10. CPV – 45324000-4    ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 
Zaprojektowano: 

• Tynki cementowo-wapienne, 
• Gładzie gipsowe, 

10.1. Tynki cementowo-wapienne 
10.1.1. Skład zaprawy do tynkowania 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować: 

• piaski o odpowiednim  uziarnieniu, 
• cement portlandzki, 
• wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w 
normie PN-EN 459-1:2003, 

• wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 
moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

10.1.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia. 

W przypadku gotowych mieszanek, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
10.1.3. Przechowywanie wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
10.1.4. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
Roboty tynkowe moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich. 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych naleŜy stosować: 

• mieszarki do zapraw, 
• agregaty tynkarskie, 
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• betoniarki wolnospadowe, 
• przenośne zbiorniki na wodę, 
•  rusztowania, 

Do ręcznego wykonania zapraw i robót tynkarskich naleŜy stosować: 
• szczotki do czyszczenia podłoŜa, 
• kielnie, 
• szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pace, 
• pędzle, 
• mieszarki mechaniczne, 
• mieszadła, 
• pojemniki na zaprawę, 
• pojemniki na wodę, 
• drabiny, 
• rusztowania, 

10.1.5. Transport materiałów do tynków tradycyjnych 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
10.1.6. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, jeśli nie naleŜą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Do wykonywania tynków moŜna przystąpić po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoŜa tynku jest nie niŜsza 
niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. W niektórych 
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moŜe stać 
się zachowanie wyŜszych temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej 
naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość gwałtownego obniŜenia temperatury tynkowanego elementu w 
warunkach zimowych. 
Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie moŜe 
przekraczać 80%.  
10.1.7. PodłoŜa pod tynki  
Tynki  moŜna wykonywać na podłoŜach: z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i 
prefabrykowanych), z autoklawizowanych betonów komórkowych. PodłoŜa powinny być równe, 
mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, 
bez rys i pęknięć. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z 
podłoŜy naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
10.1.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w ilości moŜliwej do wykonania tynku w ciągu  3 godzin. 
10.1.9. Wykonywanie tynków zwykłych 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać przy uŜyciu listew kierunkowych. 
Warstwę wierzchnią - gładź nanosi się  po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
10.1.10. Parametry tynków podlegające ocenie: 

• zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowość przygotowania podłoŜa 
• przyczepność tynków do podłoŜa, 
• grubość tynku, 
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

10.1.11. Odbiór robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich naleŜy przeprowadzić odbiór podłoŜa. Odbiór tynku polega 
na sprawdzeniu, czy odpowiada on wszystkim parametrom przewidzianym dla danej kategorii tynku. 
Gdy choć jeden z parametrów nie jest zgodny, prace naleŜy poprawić i tynk przedstawić do 
ponownego odbioru. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 

• poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a takŜe odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoŜa. 
Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoŜa, a takŜe zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 
10.1.12. Normy związane 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
4. PN-B-30020:1999 Wapno. 
5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
8. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Gładzie gipsowe 
Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń, jako ostateczną warstwę 
wykończeniową. Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłuŜonym 
czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoŜa. Gładzi Gipsowej nie stosuje się na podłoŜach 
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykończona gładzią gipsową jest 
idealnym podłoŜem do malowania lub tapetowania. 
10.2.1.Składniki do sporządzania masy gładzi gipsowej 
10.2.1.1. Woda 
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Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoŜa moŜna stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
10.2.2. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz 
do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć 
moŜliwość zastosowania na typowych podłoŜach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Grubość pojedynczej warstwy gładzi nie moŜe przekroczyć 2 mm. 
Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy 
wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić 
na uzyskanie powierzchni o duŜej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoŜe pod malowanie. 
Parametry techniczne masy szpachlowej: 

• przyczepność - min. 0,50 MPa/m2 
• gęstość w stanie suchym - ok. 1,1 g/cm3 
• maksymalna grubość jednej warstwy - 2 mm 

10.2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŜy pod kleje, gładzie, tynki, posadzki 
Emulsja jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoŜy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych. 
Emulsja jest środkiem do przygotowania podłoŜa przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Silnie wnikającym w głąb podłoŜa. Powoduje jego 
wzmocnienie i ujednolicenie parametrów gruntowanej powierzchni. Emulsja reguluje proces 
chłonności podłoŜa i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, 
np. gładzi szpachlowych, warstw malarskich. Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i 
przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji: 

• uŜytkowanie powierzchni po 24 godzinach, 
• gęstość emulsji 1,0 g/cm3 

10.2.4 Transport materiałów 
Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbywa się samochodami 
dostawczymi. Wewnętrzny transport w obrębie prac, na terenie obiektu - transport ręczny. 
10.2.5.Przechowywanie materiałów 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, 
chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 
10.2.6. Wykonanie robót 
10.2.6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
10.2.6.2. Przygotowanie podłoŜa 
Przygotowanie podłoŜa przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji 
tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym 
nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoŜe. Nakładanie gładzi naleŜy wykonywać pacą 
stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki 
do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 
mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy 
poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym, 
albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując 
siateczką nr 180. 
10.2.7. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych. 
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10.2.7.1. Badania przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
10.2.7.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe, Gipsy szpachlowe, gips 
tynkarski i klej gipsowy". Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez InŜyniera. 
10.2.7.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania gładzi gipsowych powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy, prawidłowość wykonania gładzi. 

10.2.8. Odbiór robót 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania gładzi 
gipsowych. Jeśli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić. W przypadku, gdy choć jedno badanie daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeśli odchylenia od wymagań 
nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości gładzi, zaliczyć ją do niŜszej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie 
wykonać roboty 

10.2.8.1. Odbiór gładzi gipsowych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niz 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniu, 

• poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

10.2.9. Normy 
• 1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• 2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• 3. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• 4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• 5. PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
• 6. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
• 7. PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

10.2.10 Inne 
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• 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki" wydanie ITB-2003 r. 

• 2. Wytyczne producenta 
 
11. CPV - 454312000-9    KŁADZENIE GLAZURY 
Zaprojektowano okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych do pełnej 
wysokości oraz fartuchy nad umywalkami do wysokości 2,05 m i 1,6 m 
11.1. Płytki ceramiczne 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, a w szczególności 
dotyczy to takich parametrów jak stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
11.2. Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
11.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Do przygotowania zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
11.4. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

11.5. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
11.6. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  roboty instalacji 
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 



SPZZOZ w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 
Budynek E – Przebudowa i Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji i Reumatologii, Kuchnia Szpitalna 

 

Strona 33 

 

  

 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i 
wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +50 C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
11.7. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
11.7.1. PodłoŜa pod okładzinę 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoŜa. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe 
być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące 
wymagania: powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich.  

 Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niŜ 3 na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe 
niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być 
większe niŜ 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
11.7.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin.  

Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy 
zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) zapawę klejącą. Wybór  
zaprawy zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Zaprawa klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. 
Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej, po dociśnięciu płytki, uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
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Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe, przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
11.8. Odbiór robót 
11.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
11.8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
11.8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze  
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
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• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
• protokóły odbioru podłoŜe, 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru. 
Jeśli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego, z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia, w stosunku ustaleń umownych. 
W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać  je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
11.9. Normy związane 
PN-ISO 13006: 2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN 101;1194 Płytki ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skal Mohsa. 
PN-EN 12004;2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888;2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne. 
 
12. CPV – 45432100-5    KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁ ÓG 
Zaprojektowano posadzki: 

P1 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach uŜytkowych i korytarzach (rehabilitacja)  
• wykładzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 2 mm na wylewce samopoziomującej,  

(w sali kinezyterapii wykładzina elastyczna LG FLOORS typ REXCOURT  
gr. 4,5 mm), 
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• beton B-15 gr. 8 cm, zbrojony siatką ø 6 mm, 20 x 20 cm, dylatowany co2,5 x 2,5 m, na 
obrzeŜu dylatacja z wkładek PCW,  

• folia budowlana 
• styropian gr. 7 cm, 
• papa podkładowa zgrzewana FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS z wywinięciem na ściany 

20 cm, 
P2 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach „mokrych” (hydroterapia, sanitariaty, kuchnia) 
• płytki gres bezpoślizgowe na podkładzie klejowym na warstwie wyrównawczej 1 cm, w 

hydroterapii wykładzina typu POLYFLOOR- HYDRO, 
• folia w płynie (płynna hydroizolacja), 
• beton B-15 gr. 6 cm, zbrojony siatką przeciwskurczową ø 3,5 ÷ 4 mm, 15 x 15 cm, dylatowany 

co2,5 x 2,5 m, na obrzeŜu dylatacja z wkładek PCW, 
• papa podkładowa zgrzewana FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS z wywinięciem na ściany 

20 cm, 
• beton B-15 gr. 6 cm (w kuchni ze spadkiem 1%), zbrojony siatką ø 6 mm, 20 x 20 cm, 

dylatowany na pola max, 5 x 5 m, na obrzeŜu dylatacja z wkładek PCW, 
• folia budowlana, 
• płyta termoizolacyjna – styropian EPS 100 – 7 cm, 
• 2x papa termozgrzewalna na betonie wyrównawczym 
P3 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach technicznych (wentylatornia, rozdzielnia c.o.) 
• płytki gres bezpoślizgowe na podkładzie klejowym, 
• beton B-15 gr. 12 cm, zbrojony siatką ø 6 mm, 20 x 20 cm, dylatowany max. 5 x 5 m, na 

obrzeŜu dylatacja z wkładek PCW, 
• folia budowlana, 
• styropian EPS 100 gr. 6 cm, 
• betonowa warstwa dociskowa zbrojona siatką ø 12 mm, 20 x 20 cm, dylatowana 

powierzchniowo gr. 5 cm, 
• papa termozgrzewalna 2x na betonie wyrównawczym, 
• beton wyrównawczy B-15 gr. 5 ÷ 10 cm. 

P4 – podłoga na wysokim parterze w pomieszczeniach uŜytkowych i korytarzach 
• wykładzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 2 mm na wylewce samopoziomującej, 
• beton B-15 gr. 5 cm, zbrojony siatką ø 4,5 mm, 20 x 20 cm, dylatowany na pola  

max. 5 x 5 m, na obrzeŜu dylatacja z wkładek PCW, 
• folia budowlana, 
• styropian twardy EPS 100 gr. 5 cm, 
• płyta stropowa istniejąca. 

 
P5 – podłoga na wysokim parterze w pomieszczeniach „mokrych” (sanitariaty, kuchnia)  
• płytki gres bezpoślizgowe na podkładzie klejowym wodoszczelnym, 
• folia w płynie (płynna hydroizolacja), 
• beton B-15 gr. 6 cm, zbrojony siatką ø 4,5 mm, 15 x 15 cm, dylatowany max. 5 x 5 m, na 

obrzeŜu dylatacja z wkładek PCW, 
• folia budowlana, 
• styropian twardy gr. 3 cm, 
• 2x papa termozgrzewalna,  
• płyta stropowa istniejąca. 

Ł1 – podłoga w łączniku na gruncie 
• wykładzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 2 mm na warstwie klejowej (cokół wywinięty na 

ścianę 15 cm), 
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• beton B-15 gr. 8 cm, zbrojony siatką ø 6 mm, 15 x 15 cm, dylatowany co 2,5 m, 
• styropian XPS 50 gr. 3 cm, 
• 1 x papa podkładowa zgrzewalna, wywinięta na ścianę 11 cm, 
• podkład gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS, 
• płyta konstrukcyjna tunelu, 
• jastrych ochronny gr. 3 cm, 
• folia budowlana 
• izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10, 
• środek gruntujący EUROLAN 3K, 
• chudy beton gr. 15 cm. 

12.1. Płyty styropianowe samogasnące zachowane następujące zasady: 
Powinny być zgodne z normą PN-B-20130 (PS-E) FS-20, lub wg normy PN-B-20132 EPS 100-038 
spełniające wymagania normy PN-B-20130 o grubości 1cm. 
Parametry fizyko-chemiczne: gęstość pozorna nie mniejsza niŜ 20 kg/m

3
, chłonność wody po 24h nie 

więcej niŜ 1,8%, współczynnik przewodności cieplnej dla 23
0
C max. 0,038W/mK. 

12.1.2. Izolacja cieplna, pozioma posadzki z płyt styropianowych. 
Przed ułoŜeniem płyt styropianowych, ściany pomieszczenia powinny być otynkowane. Płyty 
styropianowe naleŜy układać „na sucho” w jednej warstwie, w sposób mijankowy, aby uniknąć 
nakładania się łączy. Wszystkie wolne przestrzenie naleŜy wypełnić elastyczną masą fugową. Płyty 
powinny przylegać całą powierzchnią do podłoŜa, puste przestrzenie moŜna zlikwidować np. przy 
pomocy podsypki piaskowej. Przed naniesieniem jastrychu na warstwę styropianu, naleŜy połoŜyć 
warstwę rozdzielającą (np. folię PE min, 0,1 mm grubości lub papę asfaltową podkładową), aby 
uniemoŜliwi ć przedostanie się wody technologicznej między płyty. Pasma materiału rozdzielającego 
powinny nachodzić na siebie co najmniej 100mm. 
12.2. Posadzka z wykładziny rulonowej pcw 
12.2.1. Wykładzina rulonowa pcw 
Wykładziny rulonowe pcw wymagają przygotowania podłoŜa - posadzki wg następujących wskazań: 

• skucie ostatniej warstwy istniejącej posadzki  
• wykonanie nowej wylewki betonowej (zbrojonej dodatkowo siatką) 
• dopuszczalna wilgotność podłoŜa 2,0 %, 
• posadzka zatarta na gładko lub na ostro, 
• nierówności - dopuszcza się następujące odchylenia: tolerancja w mm przy odległości 

punktów pomiarowych: 
 

do 0,1 m. 1,0 m 4,0 m. 10,0 m. 15,0 m. 
1 mm 3 mm 9 mm 12 mm 15 mm 
 
Na tak przygotowanym podłoŜu naleŜy wykonać następujące czynności : 

• gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoŜe 
• wylanie masy samopoziomującej 
• szlifowanie masy samopoziomującej, 
• odkurzanie /odkurzacz przemysłowy/, 
• docięcie elementów systemu, 
• klejenie wykładziny - powierzchnie płaskie, 
• instalację systemowych cokołów przyściennych lub wykonanie cokołu poprzez wklejenie 

profilu H 9010 i wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm, 
• nacięcie rowków poprzez frezowanie ręczne lub maszynowe i wykonanie spoin 

dwuskładnikową masą poliuretanową, 
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Zastosowano wykładzinę rulonową grubości 2 mm, o wysokiej odporności na poślizg – nawet przy 
duŜej wilgotności, gwarantującą bezpieczeństwo. Dzięki zawartości środków bakteriobójczych, 
hamujących rozwój bakterii, zapewnia wysoki poziom higieny. 
12.2.2. Przechowywanie wykładzin posadzkowych 
Wykładziny w rolkach powinny być zawsze przechowywane w pozycji pionowej zabezpieczone, 
przed upadkiem. 
12.2.3. Warunki montaŜu 

• wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montaŜu, w pozycji pionowej, w 
temperaturze 180 C przez minimum 24 godziny przed montaŜem. Ta temperatura musi być 
utrzymywana w trakcie montaŜu i 24 godziny po zakończeniu montaŜu. 

• rolki naleŜy rozwinąć na 24 godziny przed montaŜem. 
12.2.4. MontaŜ wykładziny pcw 

• naleŜy przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoŜa. Przykleić wykładzinę na całej 
powierzchni i walcować wałkiem o wadze około 70 kg. Po 30 minutach walcować ponownie 
w przeciwnym kierunku, 

• klej naleŜy uŜywać dokładnie wg instrukcji producenta. NaleŜy go nakładać packą z ząbkami 
w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5 mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie 
musi się odbywać w czasie wiązania kleju, aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę 
śladów po nakładaniu kleju packą, 

• wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte, 
• łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. NaleŜy unikać łączeń w 

wejściach do pomieszczeń, 
• wszystkie łączenia naleŜy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem. Po spawaniu 

ściąć nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu, 
• przy wywijaniu wykładzin na ściany naleŜy uŜywać profili systemowych Do klejenia 

powierzchni pionowych naleŜy uŜywać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe 
naleŜy spawać. 

12.2.5. Zakończenie prac montaŜowych wykładzin podłogowych pcv 
NaleŜy zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 
godzinach od zakończenia montaŜu, uŜywając środka zalecanego przez producenta wykładziny. 
Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który moŜe uszkodzić klej i 
wykładzinę. 
12.2.6. Zabezpieczenie posadzki z wykładziny rulonowej. 
Po zakończeniu montaŜu, wykładzinę bez fabrycznego pokrycia poliuretanem naleŜy pokryć warstwą 
akrylową wg instrukcji producenta. Po wyschnięciu przykryć folią lub innym materiałem. 
Oddanie do uŜytku powinno nastąpić nie wcześniej niŜ po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 
12.2.7 Wstępne czyszczenie po montaŜu 

• naleŜy usunąć wszystkie luźne śmieci i zanieczyszczenia 
• usunąć wszelkie ślady kleju z powierzchni wykładziny 
• zamieć suchym mopem lub uŜyć odkurzacza w celu usunięcia kurzu i gruzu 
• przetrzeć na wilgotno mopem z neutralnym detergentem w razie potrzeby 

wypolerować na sucho urządzeniem rotacyjnym z odpowiednią nakładką czyszczącą 
12.3. Posadzka z płytek ceramicznych 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, a w szczególności 
dotyczy to takich parametrów jak stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
12.3.1. Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
12.3.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
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• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin, 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Do przygotowania zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
12.3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek ceramicznych 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

12.3.4. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania posadzek ceramicznych nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
12.3.5. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  roboty instalacji 
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i 
wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +50 C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
12.3.6. PodłoŜa pod wykładziny 
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

• podkłady związane z podłoŜem – 25 mm 
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 
i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
12.3.7. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niŜ połowa płytki.. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Zaprawa klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. 
Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu  zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa zaprawy klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) 
dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego 
nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić, czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
12.4. Normy związane 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
3. Zalecenia producenta. 
 
13. CPV - 45442100-8    ROBOTY MALARSKIE 
Zaprojektowano malowanie farbami: 
Malowanie ścian: 

• w pomieszczeniach łóŜkowych - malowanie farbami akrylowymi, przy umywalkach glazura 
do wys. 205 cm, 

• w pomieszczeniach personelu - malowanie farbami akrylowymi, 
• w pomieszczeniach „suchych” zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych (fizykoterapia  

i kinezyterapia) - malowanie farbami akrylowymi, 
• w szatniach – malowanie farbą akrylową, 
• korytarze – malowanie farbą akrylową, 
• w pomieszczeniach personelu – malowanie farbą akrylową. 

Malowanie sufitów: 
• w pomieszczeniach produkcyjnych – malowane farbą wodoodporną na gładzi gipsowej, 
• w pomieszczeniach magazynowych i personelu - malowane farbą akrylową na gładzi 

gipsowej, 
• w pomieszczeniach fizykoterapii i kinezyterapii – sufity gładkie gipsowe, malowane farbą 

akrylową, 
• w pomieszczeniach hydroterapii - sufity malowane farbą wodoodporną typu BECKERS lub 

DYRUP 
13.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
13.2. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
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02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót, z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami).  
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać: 

• wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 

• specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

• sposoby wykonania powłok malarskich, 
• kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
• wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
• warunki uŜytkowania powłok malarskich. 

13.3. Materiały do robót malarskich 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, bądź 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, bądź 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
13.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
13.4.Woda 
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Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
13.5.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
• agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

13.6. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
13.7. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym 
ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie moŜna wykonywać po wykonaniu tzw. białego 
montaŜu, ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane 
fabrycznie. 
13.8. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
13.8.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem 
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
13.8.2. Powierzchnie betonowe 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
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Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 
13.8.3. Tynki zwykłe 

• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

• Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
13.8.4. PodłoŜa z płyt gipsowych 
PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. PodłoŜa z 
płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz powierzchnię dokładnie 
odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
13.9. Warunki prowadzenia robót malarskich 
13.9.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 
atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, 
z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, w 
temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie 
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo 
pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niŜ 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
13.10. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
13.10.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny 
połysk, 

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
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13.11. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
13.11.1. Badania podłoŜy pod malowanie 
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 
terminach: 

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich 
przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
13.11.2.Badania materiałów 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w 
robotach malarskich, terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, wygląd zewnętrzny 
farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
13.11.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania 
powłok malarskich. 
13.11.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
• jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – 
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
kaŜdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy 
uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, na podłoŜach drewnianych i 
metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

13.12.Odbiór robót 
13.12.1.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 
13.12.2. Odbiór końcowy robót malarskich 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoŜy, 
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• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
13.13. Normy związane 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
2. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
3. Zalecenia producenta 
 
14. CPV – 45421150-0    INSTALOWANIE STOLARKI NIEMETALOWEJ 
W projekcie przewidziano zastosowanie jako osłony przeciw uderzeniowe: 

Odbojniki: 

• na korytarzach – odbojnice PCV szer. 20 cm mocowane bezpośrednio do ściany, dolna 
krawędź 50 cm od podłogi. Nad odbojnicą poręcz – pochwyt na wys. 90 cm od podłogi, 

• naroŜniki ochronne  
14.1. Instalowanie dbojnic ściennych i naroŜników – osłony przeciw uderzeniowe 
WzdłuŜ ścian korytarzy, halli zastosowano odbojnice – deski odbojowe szerokości 5 – 20 cm, z 
pochwytem na wysokości 90 cm. NaroŜniki ścian wzmocnione listwami ściennymi naroŜnymi 50 x 50 
mm, wysokości 210 cm. 
Podane w projekcie odbojnice i naroŜniki wykonane są na bazie profilu nośnego z aluminium, 
posiadają duŜą sztywność i umoŜliwiają znaczny rozstaw pomiędzy dwoma kolejnymi mocowaniami. 
Posiadają doskonałe wykończenia z Ŝywicy akrylowo-winylowej. Są barwione w całej masie, co 
pozwala na unikniecie powstawania śladów uderzeń i zadrapań 
Zakończenia do dopasowania na miejscu, zapewniają doskonałe wykończenie. 
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Zakończenia mocowane są na profilach za pomocą złączy mechanicznych, gwarantujących doskonałą 
trwałość całości. Konsole mocowania mogą być tego samego koloru co profile i zakończenia. DuŜy 
wymiar ich podstawy zapewnia równomierne rozłoŜenie uderzeń 
Konsole mocowania mogą być tego samego koloru co profile i zakończenia. DuŜy wymiar ich 
podstawy zapewnia równomierne rozłoŜenie uderzeń. 
Amortyzatory 
Panewki amortyzatory ciągłe lub punktowe są przeznaczone do pochłaniania i rozpraszania energii 
uderzeń, przy jednoczesnym unikaniu degradacji strukturalnych 
Wybrane w projekcie elementy są łatwe w montaŜu, trwałe, estetyczne. MoŜna je myć i konserwować, 
co jest szczególnie waŜne w pomieszczeniach szpitalnych. 
14.2. Transport 
Elementy odbojnic i naroŜników naleŜy transportować w nie uszkodzonych opakowaniach w pozycji 
leŜącej. 
14.3. MontaŜ 
MontaŜ naleŜy przeprowadzić ściśle według dołączonej instrukcji montaŜu. 
14.4. Odbiór robót 
Podczas przeprowadzania odbioru robót montowanych odbojnic i naroŜników, szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na to, czy zamontowane są zgodnie z instrukcją producenta. Czy ściśle przylegają do 
ściany, czy zastosowano odpowiednią ilość kołków montaŜowych, pozwalającą na trwałe 
przymocowanie do ścian, zabezpieczające przed oderwaniem się od podłoŜa. 
Odbojnice muszą być zamontowane na stałej, bez odchyłek od poziomu, podanej w projekcie 
wysokości, pozwalającej na wygodne ich uŜywanie przez pacjentów podczas poruszania się. 
14.5. Normy związane 
1. zalecenia producenta 
 
 
 


