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1.        CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Przedmiotem zamówienia jest Projekt Wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych w przebudowywanym budynku E” szpitala w Płońsku na pomieszczenia 
Oddziału Rehabilitacji i Reumatologii i kuchni szpitalnej oraz dobudowa łącznika do budynku 
głównego szpitala.  

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót doty-
czące instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanych w ramach robót budowlanych. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończe-
nia. W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i 
wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie z normami, z 
przepisami i z warunkami określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wyko-
nawstwa. 

Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót):  
- wykonania rozdzielnic głównych, 
- zasilania rozdzielnic i tablic elektrycznych, z rozdzielni głównych (na poziomie niskiego parte-

ru), 
- wykonania wewnętrznych rozdzielnic i tablic elektrycznych na niskiego i wysokiego parteru, 
- oświetlenia ogólnego, miejscowego i nocnego, 
- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego), 
- zasilania lamp bezcieniowych, 
- zasilania lamp bakteriobójczych, 
- instalacje siły – gniazda ogólnego przeznaczenia, 
- instalacje siły – gniazda zasilania aparatury elektromedycznej, 
- instalacje siły – zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 
- ochrona od poraŜeń i uziemienia wyrównawcze, 
- instalacje ochrony odgromowej, 
- instalacja telefoniczna – okablowanie, 
- instalacja komputerowa – okablowanie, 
- instalacja kontroli dostępu, 
- instalacja przyzywowa, 
- instalacja telewizji CCTV, 
- instalacja telewizji uŜytkowej. 
 
1.2.1. Granice zakresu robót budowlanych 
 

Z wyjątkiem zastrzeŜeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę 
wszystkich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczyć naleŜy 
dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzu-
pełniającymi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice między zakresami określono poniŜej. 

 
Podział prac mi ędzy niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne i teletechniczne" naleŜy: 
- ułoŜenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami ochronnymi. 

WyłoŜenie wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do przegród poŜarowych, 



5 
 

- dostawa i wbudowanie w beton elementów instalacji elektrycznej (osłony, przepusty, tuleje, 
itd.). 

 
Podział prac mi ędzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwiesz ane" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" naleŜy określenie wielkości urządzeń oświetle-
niowych przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie 
mają one zostać zamocowane. 
UWAGA: wszystkie oprawy o świetleniowe instalowane w sufitach podwieszanych mu szą 
zostać przymocowane linkami stalowymi do stropu wła ściwego. 
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" naleŜy przygotowanie otworów w sufi-
cie podwieszonym koniecznych do instalacji oświetlenia i innych urządzeń. 
 
Podział prac mi ędzy niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" naleŜy wykonanie zasilania szaf zasilająco – 
sterowniczych wentylacji i klimatyzacji oraz zasilanie wentylatorów kanałowych w pomieszcze-
niach W.C. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleŜą następujące prace: 
- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w panu-

jących warunkach klimatycznych, 
- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego per-

sonelu, 
- uruchomienie wykonanych instalacji, 
- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiązujących przepisów, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych zgod-

nie z planami i rysunkami wykonawczymi, 
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogól-

nych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeŜeli taka się naleŜy. 
 
1.4.  Teren budowy 
1.4.1.  Organizacja robot 
 

Przy realizacji robót, oddawaniu do uŜytku i utrzymaniu obiektów budowlanych naleŜy 
stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktu-
alnie obowiązującej wersji. 

Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opra-
cować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak równieŜ meto-

dy, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
- załoŜenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót naleŜy 
uwzględnić: 
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- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 
siebie lub połoŜonych jeden nad drugim, w celu zapobieŜenia nieszczęśliwym wypadkom i 
moŜliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu juŜ 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpie-
czeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagroŜone. 

Wprowadzenie na budow ę 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby 
roboty elektryczne moŜna było prowadzić bez naraŜenia instalacji na uszkodzenie, a pracowni-
ków na wypadki przy pracy. 

Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez przedsiębiorstwo 
budowlane, w tym: 
- wnęki przeznaczone do montaŜu aparatury i urządzeń elektrycznych; 
- przepusty kablowe; 
- kanały kablowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić, czy teren, na którym ro-
boty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym 
sprawę ewentualnych prac pozostającch do wykonania w celu prawidłowego przygotowania 
terenu. NaleŜy tu m. in.: 
- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót niewykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z orga-
nem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 
i udokumentowane spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  
Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby za-
pewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umoŜli-
wiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny har-
monogram robót powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 
robót specjalistycznych. 

Koordynacją naleŜy objąć równieŜ pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z ro-
botami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi 
siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje 
i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe doty-
czące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

 Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest: Samodzielny Pu-
bliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, 99-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 7.  
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NaleŜy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
- uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowa-

nie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W szczególności naleŜy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w 
tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

 
1.4.3.  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być naraŜone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak 
hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i stęŜeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naleŜy do inwestycji zaliczanych do mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochro-
ny Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Mini-
strów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do spo-
rządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz. U. nr179, 
poz.1490). 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz. U. nr 178, poz.1841). 

Teren planowanej inwestycji nie jest połoŜony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronio-
nych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz. U. 
Nr 99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 

 
1.4.4.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykony-
wanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie robót obowiązuje stosowa-
nie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemiesz-
czanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

UŜywane na terenu robót maszyny i urządzenia naleŜy zabezpieczyć je przed moŜliwo-
ścią uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać 
aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłą-
czaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje perso-
nelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzami-
nacyjną i udokumentowane aktualnie waŜnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi 
przez prawo budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy : 
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- sprawdzić toŜsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisem-
nym; 

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
- udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 
- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe za-

bezpieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu robót elektrycznych kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest do prze-

strzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP. NaleŜy równieŜ korzystać z instrukcji 
branŜowych w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odno-
śnych wymagań Generalnego Wykonawcy. 

 
1.4.5.  Zaplecze budowy 
 

Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazyno-

wania materiałów; 
- odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 
- zasilanie w energią elektryczną; 
- oświetlenie miejsc pracy; 
- łączność telefoniczną; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

• harmonogramu robót budowlano – montaŜowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami; 
• inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na  obszarze prowadzonych robót elek-

trycznych; 
• ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znaj-

dujących się pod napięciem. 
 
1.4.6.  Organizacja ruchu 
 

Teren inwestycji nie jest połoŜony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zago-
spodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie 
zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, po-
przez układ dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 

 
1.4.7.  Ogrodzenie 
 

W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieŜenia nie-
bezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wyko-
nywania robót teren robót naleŜy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

 
1.4.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy.  
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1.4.9. Grupy, klasy i kategorie robót 
 
• Grupa – 45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 45310000-3 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych” 
• Kategoria: 

- 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycz-
nych” 

- 45312000-7 Instalacje systemów alarmowych i anten 
- 45312100-8 Instalacje poŜarowych systemów alarmowych 
- 45312311-0 Instalacje oświetlenia 
- 45316 „Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych” 
- 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 
-  

1.5.  Określenia podstawowe 
 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i 
określenia niegdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

 
1.6. Dokumenty do zło Ŝenia wraz z ofert ą 
 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złoŜyć dokumenty określone 
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
1.7. Zobowi ązania Wykonawcy 
 

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaak-
ceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iŜ Wykonawca zobowiązuje się do zreali-
zowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej 
instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wyna-
grodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnie-
niem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach 
instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządze-
nia i wykonywane prace, aŜ do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego 
okresu trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zo-
stały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 
 
1.8. Kwalifikacje 
 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. 

 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1.  Dobór przewodów i kabli 
2.1.1. Materiały instalacyjne i kable 

 
- kable YKXS (przekroje i ilości Ŝył, wg. schematów), 
- przewody YDYpŜo (przekroje i ilości Ŝył, wg. schematów), 
- przewody YDYŜo (przekroje i ilości Ŝył, wg. schematów), 
- przewody LgYŜo (przekroje i ilości Ŝył, wg. schematów), 
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- przewody LYŜo (przekroje i ilości Ŝył, wg. schematów), 
- przewody HDGs  
- YTKSY (przekroje i ilości Ŝył, wg. schematów), 
- skrętka typu STP+ 4x2x0,5 kat. 6, 
- przewody YLY 2x1, 
- rurki typu RVKLn i RVS itp. o średnicach w zaleŜności od potrzeb, produkcji krajowej (typ wg 

dokumentacji), 
- korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. EL-PUK lub BAKS, 
- puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 
- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb, 
- oprawy oświetleniowe (typ i ilość wg dokumentacji), 
- oprawy oświetlenia kierunkowego (typ i ilość wg dokumentacji), 
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (typ i ilość wg dokumentacji), 
- gniazda elektryczne na i podtynkowe (typ i ilość wg dokumentacji), 
- łączniki oświetlenia ogólnego (typ i ilość wg dokumentacji), 
- szafy dystrybucyjne VDI (typ i ilość wg dokumentacji), 
- gniazda typu RJ-45 (typ i ilość wg dokumentacji), 
- urządzenia kontroli dostępu (typ i ilość wg dokumentacji), 
- urządzenia telewizji CCTV (typ i ilość wg dokumentacji), 
- urządzenia przyzywowe (typ i ilość wg dokumentacji). 
 
2.1.2. Przekrój i ilo ść Ŝył 
 

NaleŜy uŜyć Ŝył o następujących minimalnych przekrojach: 
- 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych, 
- 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych. 
Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody miedziane. 
 
2.1.3. Przewody neutralne 
 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów 
fazowych danego obwodu. 

 
2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN 
2.1.5.  

Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy uŜyciu przewodów izolowanych 
tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód 
ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe. 

 
2.2. Sposoby układania kabli 
2.2.1. Instalacje wewn ętrzne 
 

W zaleŜności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułoŜone w 
następujący sposób: 
- Instalacje – poziome, w pomieszczeniach ze stropem podwieszonym: 

• Kable i przewody, będą ułoŜone w korytkach kablowych (instalacje elektryczne i teletech-
niczne), 

• pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po cztery zostaną połoŜone 
w osłonach izolacyjnych mocowanych do ścian i stropów właściwych kablowych (instalacje 
elektryczne i teletechniczne). 
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- Instalacje – poziome, w pomieszczeniach bez stropu podwieszonego: 
• Kable i przewody, będą ułoŜone w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (instalacje elektrycz-

ne), 
• przewody instalacji teletechnicznych prowadzić w rurkach PCW, nierozprzestrzeniających 

płomień, układanych w bruzdach pod tyniem, 
• przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych, prowadzić w rurkach PCW, nierozprze-

strzeniających płomień, układanych w ściankach systemowych g-k. 
 
- Zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych, w pomieszczeniach z / bez stropu podwieszonego: 

• w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. 
UWAGA: 
- mocowanie kabli i przewodów do szkieletu podwieszan ych sufitów nie jest dozwolone. 
 
2.2.2. Przejścia przez ściany 
 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przej-
ściach przez ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mineralną. Zachować 
naleŜy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 

 
2.2.3. Złącza i odgał ęzienia 
 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęź-
nych oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. NaleŜy za-
dbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie naleŜy 
zwrócić uwagę na ewentualną obecność w pobliŜu innych przewodów i instalacji, które mogłoby 
utrudnić dostęp do puszek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyŜej poziomu nie-
rozbieralnych podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

 Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy uŜyciu numerowanych 
zacisków z nieprzecinającym, dokręcaniem lub konektorów samo-zaciskających, zamocowa-
nych do denek puszek. 

 
2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych 
 

Odbiory pogrupowane zostaną w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfiką zasila-
nych odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia, odbiory wentylacji i inne odbiory 
technologiczne). 

Wszystkie urządzenia elektryczne naleŜy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją 
podaną na rzutach. 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1. NaleŜy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania Ŝył przewodowych  

i kabli (równieŜ w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru ja-
snoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – Ŝółto-zielonego.  

2. W Ŝadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie 
mogą być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia moŜe pojawić się napięcie, muszą 
być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułoŜenia naleŜy stosować trasy pionowe  
i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie na-



12 
 

leŜy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie 
zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody 
i kable naleŜy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.  

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, 
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na Ŝyczenie naleŜy udowodnić jakość 
poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni 
zgodne z Polskimi Normami. 

 
2.3. Oprawy o świetleniowe 
 
Świadczenie obejmuje: 
- dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elementami 

mocującymi i wsporczymi, 
- wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoŜa do zamocowania oprawy 

(w przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym naleŜy do stropu właściwego 
przymocować linkę stalową, do której przymocowana będzie oprawa), 

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 
- wyposaŜenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty F i VDE, 
wyposaŜone w źródła światła. Podstawowe oprawy firmy: Aga-Light lub inne równorzędnej ja-
kości i parametrach technicznych. Oprawy ewakuacyjne, kierunkowe i lampy bakteriobójcze w/g 
specyfikacji w projekcie. 

Wszystkie typy opraw przed zakupem muszą być bezwzględnie zatwierdzone przez Za-
mawiającego. 

 
2.4. Osprz ęt 
 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoŜa, trasowanie, wy-
konanie ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaŜ osprzętu na gotowym podło-
Ŝu, podłączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach mo-
cowany za pomocą śrub, niedopuszczalne są mocowania pazurkowe. W puszkach rozgałęź-
nych naleŜy stosować zaciski. W pomieszczeniach z okładziną z płytek ściennych wszystkie 
wyjścia, połączniki, gniazda wtyczkowe itd. naleŜy umieszczać dokładnie na środku płytek w 
ścisłej współpracy z układającym płytki. Łączniki oświetleniowe naleŜy montować na wysokości 
140 cm od podłogi. Gniazda wtyczkowe na wysokości 30cm od podłogi. Osprzęt produkcji np. 
ELDA, ewentualnie równorzędny LEGRAND, ELSO lub POLO.  
Stosowanie gniazdek SCHUKO jest zabronione. 
 
2.5. Tablice elektryczne 
 

Schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych zostały pokazane na odrębnych schematach. 
Widok, typ i wymiary w/w tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami. 
NaleŜy je zamontować w miejscu pokazanym na rzucie instalacji siłowych. 
W tablicy naleŜy zainstalować następującą aparaturę: 
- wyłącznik główny, 
- lampki kontroli napięci, 
- ochronniki przepięciowe, 
- wyłączniki róŜnicowoprądowe, 
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- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 
- styczniki i przekaźniki, 
- inną aparaturę zgodnie ze schematami, 
Tablica wykonana w II klasie izolacji. 
Obudowy i aparatura produkcji Legrand. 
Dopuszcza si ę zastosowanie aparatury i tablicy innej firmy pod w arunkiem zachowania 
standardu instalacji i parametrów dobranej aparatur y zabezpieczeniowej. 
 
2.6.  Okablowanie strukturalne – telefony i kompute ry 
 
1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i 

pochodzić z bieŜącej produkcji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu szczegółowej 

dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami po-
miarów dla kaŜdego toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna być przekazana w termi-
nie realizacji zamówienia. 

3. Pasywne elementy połączeniowe sieci powinny posiadać świadectwa niezaleŜnego labora-
torium badawczego, np. Laboratorium GHMT. 

4. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmi-
syjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze) 
zarówno miedziane jak i światłowodowe. 

5. NaleŜy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji ekranowanej (U/FTP). 
6. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z występującymi na rynku niepełnowartościo-

wymi kopiami podzespołów do budowy okablowania, komponenty systemu zostaną zaku-
pione u autoryzowanych dystrybutorów (autoryzacja producenta systemu okablowania lub 
jego przedstawiciela), bądź bezpośrednio u producenta systemu okablowaniu lub jego 
przedstawiciela. Fakt ten zostanie potwierdzony kserokopiami odpowiednich faktur. 

7. System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymaga-
nia klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych po-
szczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako 
Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm). 

8. System okablowania strukturalnego powinien spełniać wytyczne norm ISO/IEC 11801 w 
kwestii międzyoperacyjności produktów oraz metody testów złącza RJ45 - „de-embeded 
test” tzw. testu piramidy. 

9. Element systemu moduł RJ45 powinien spełniać wymaganie ciągłego nadzoru nad linią 
produkcyjną co powinno być potwierdzone certyfikatem niezaleŜnego laboratorium, np. 
GHMT (certyfikat PREMIUM).  

10. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę gwarantującą: 
a. zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd róŜnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, 

RJ12), 
b. konstrukcja modułów RJ45 powinna zapewniać minimalny rozplot Ŝył w parze oraz moŜ-

liwość zdjęcia izolacji na jak najkrótszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury ka-
bla od początku do końca toru – rozwiązanie z menadŜerem kabla, 

c. moduł RJ45 powinien zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich 
częstotliwościach, 

d. zarabianie modułów powinno odbywać się w sposób łatwy bez specjalizowanych narzę-
dzi, 

e. podczas zarabiania wszystkie pary kabla powinny być wprowadzane do modułu jedno-
cześnie i zakańczane w złączach IDC jednocześnie co znacznie skraca czas instalacji, 

f. rozwiązanie powinno zapewnić pełny 360o kontakt ekranu modułu z ekranem kabla, 
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g. kontakt ekranu modułu z ekranem wtyku kabla krosowego powinno odbywać się za po-
mocą specjalnych styków po dwóch stronach modułu RJ45. 

h. kaŜdy moduł powinien mieć moŜliwość rozszycia kabla według schematu T568A i 
T568B, 

i. zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umoŜliwiać bezpro-
blemowy ich montaŜ w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgod-
nych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.  
W związku z powyŜszym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły 
RJ45 typu „keystone”. 
 

TABELA 1.  Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6. 
 Moduł RJ45 kat.6 

Kategoria 6 
Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 250MHz] 0,3 
NEXT [dB przy 250MHz] 52 
PSNEXT [dB przy 250MHz] 42 
FEXT [dB przy 250MHz] 54 
PSFEXT [dB przy 250MHz] 44 
Tłumienie odbić [dB przy 250MHz] 19 
Grubość Ŝyły kabla 0,50-0,65 
Grubość izolacji Ŝyły kabla 1,05-1,6 
Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru moŜliwych do zarobienia 
w kontakcie 

2 

Wytrzymałość złącza LSA-PLUS [ilość cykli] ≥200 
Siła potrzebna do zarobienia kabla 20 N 

 
11. Panele rozdzielcze ekranowane 19’’ zbudowane w wersji modularnej powinny zapewnić 

pojemność 32xRJ45 o wysokości 1U.  
12. Wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadał osłony na materiał montaŜowy za pomocą, 

którego mocowany jest do stelaŜa szafy oraz posiadał etykietę opisową w celu oznaczenia 
panela umieszczoną z prawego lub lewego końca panela.  

13. Panel powinien być wyposaŜony w konektor pozwalający na przyłączenie panela ekrano-
wanego do instalacji uziemiającej. 

14. Jako kabel instalacyjny miedziany naleŜy uŜyć skrętki czteroparowej ekranowanej kategorii 
6 S/FTP (folia na pojedynczej parze, oplot, drut drenowy)  lub F/UTP (folia na wokół wszyst-
kich czterech par, drut drenowy) lub U/FTP (folia na pojedynczej parze, drut drenowy) w 
powłoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen) o impedancji 100Ω±5Ω i parametrach dyna-
micznych: 

 
TABELA 2.  Wartości parametrów dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002. 

KATEGORIA 6, Kabel 
 
Częstotli-
wość [MHz] 

Tłumien-
ność wtrą-
ceniowa 
[dB] 

NEXT 
pr-pr 
[dB] 

ACR 
pr-pr 
[dB] 

NEXT 
power-
sum 
[dB] 

ACR 
power-
sum 
[dB] 

ELFEXT 
pr-pr 
[dB] 

ELFEX
T po-
wer-
sum 
[dB] 

Tłu-
mienie 
odbić 
(Solid) 
[dB] 

Tłumienie 
odbić 
(stranded) 
[dB] 

1,00 2,1 74,3 72,2 72,3 70,2 67,8 64,8 - - 
4,00 3,8 65,3 61,4 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0 
10,00 6,0 59,3 53,3 57,3 51,3 47,8 44,8 25,0 25,0 
16,00 7,6 56,2 48,6 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0 
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20,00 8,5 54,8 46,3 52,8 44,3 41,8 38,8 25,0 25,0 
31,25 10,7 51,9 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3 
62,50 15,5 47,4 31,9 45,4 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8 
100,00 19,9 44,3 24,4 42,3 22,4 27,8 24,8 20,1 19,0 
125,00 22,5 42,8 20,4 40,8 18,4 25,9 22,9 19,4 18,2 
155,52 25,3 41,4 16,1 39,4 14,1 24,0 21,0 18,8 17,4 
175,00 27,1 40,7 13,6 38,7 11,6 22,9 19,9 18,4 16,9 
200,00 29,1 39,8 10,6 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4 
250,00 33,0 38,3 5,3 36,3 3,3 19,8 16,8 17,3 15,6 

 
W razie zwiększonych wymagań dotyczących jakości torów transmisyjnych naleŜy zastoso-
wać kable kategorii 7 STP (folia na pojedynczej parze, oplot, drut drenowy) w powłoce 
LSOH (Low Smoke Zero Halogen) o impedancji 100Ω±15Ω z wartością parametrów specy-
fikowanych do 900MHz lub 1,2GHz.  

15. Kable krosowe i przyłączeniowe powinny być ekranowane kategorii 6, standard RJ45 (wtyk 
WE8W), wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka oraz wyposaŜone w konektory z me-
nadŜerem kabla z jednej i drugiej strony kabla krosowego zapewniające naturalny splot par 
w kablu.  

16. Szerokość wtyku kabla krosowego powinna wynosić nie więcej niŜ 12,5mm. 
17. UłoŜenie pinów we wtyku kabla krosowego kat.6 powinno być zrealizowane w dwóch płasz-

czyznach. 
18. NaleŜy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku kabla krosowego minimum 30mm 

oraz specjalny uchwyt do wpinania w moduł RJ45. 
19. Wtyki kabla krosowego powinny być skonstruowane w taki sposób, aby kontakt ekranu od-

bywał się po dwóch stronach wtyku.  
TABELA 3.  Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 
2002. 

 
NEXT, kabel krosowy kat.6 
 
Częstotli-
wość [MHz] 

1m 2m 5m 10m 

1,00 65,0 65,0 65,0 65,0 
4,00 65,0 65,0 65,0 65,0 
10,00 65,0 65,0 63,9 62,4 
16,00 62,4 61,6 60,0 58,5 
20,00 60,5 59,7 58,2 56,7 
31,25 56,7 56,0 54,5 53,1 
62,50 50,8 50,1 48,8 47,7 
100,00 46,8 46,2 45,0 44,2 
125,00 44,9 44,3 43,3 42,5 
155,52 43,1 42,5 41,5 40,9 
175,00 42,1 41,5 40,6 40,1 
200,00 41,0 40,5 39,6 39,1 
250,00 39,1 38,6 37,9 37,6 

 
20. Wszystkie elementy połączeniowe dostawcy systemu (moduły RJ45, łączówki HIGHBAND) 

powinny być wyposaŜone w złącze IDC LSA-PLUS zapewniające połączenia gazoszczelne 
odporne na korozję i zanieczyszczenia. W związku z tym szczęki kontaktowe złącza powin-
ny być srebrzone. Szczęki kontaktowe złącza powinny być ustawione pod kątem 45o do Ŝyły 
miedzianej w izolacji. 
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21. Złącze powinno umoŜliwiać zakończenie kabla typu drut oraz typu linka. 
22. NaleŜy uwzględnić ograniczenia odległości od punktu dystrybucyjnego do gniazda przyłą-

czeniowego (mierzona długość kabla nie powinna przekroczyć 90 m). W przypadku, gdy 
długość byłaby większa naleŜy zastosować kabel światłowodowy. 

23. Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno systemu oka-
blowania strukturalnego jak i systemu przełącznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnie-
nie bezproblemowej integracji obydwu systemów jak i unifikację procedur certyfikacyjnych 
oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych. 

24. Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat systemu za-
pewnienia jakości ISO 9001. W przypadku producentów zagranicznych ich polski przedsta-
wiciel lub filia powinna posiadać, co najmniej certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 
9002 (ISO 9001:2000). 

25. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 20-letnią gwarancją niezawod-
ności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i doku-
menty gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia. 

26. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność z 
wyŜej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności 
pomiaru, co najmniej Level III. NaleŜy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC 
11801 z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link: 

 
TABELA 4.  Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Perma-
nent Link – klasa E 
Częstotliwość 
[MHz] 

Tłumienie 
[dB] 

NEXT 
pr-pr 
[dB] 

PSNEXT 
[dB] 

ACR 
pr-pr 
[dB] 

PS 
ACR 
[dB] 

ELFEXT 
pr-pr [dB] 

PS 
ELFEXT 
[dB] 

Return 
Loss 
[dB[ 

1,00 4,0 65,0 62,0 61,0 58,0 64,2 61,2 21,0 
4,00 4,0 64,1 61,8 60,1 57,8 52,1 49,1 21,0 
10,00 5,6 57,8 55,5 52,2 49,9 44,2 41,2 21,0 
16,00 7,1 54,6 52,2 47,5 45,1 40,1 37,1 20,0 
20,00 7,9 53,1 50,7 45,1 42,7 38,2 35,2 19,5 
31,25 10,0 50,0 47,5 40,0 37,6 34,3 31,3 19,0 
62,50 14,4 45,1 42,7 30,7 28,2 28,3 25,3 16,0 
100,00 18,5 41,8 39,3 23,3 20,8 24,2 21,2 14,0 
125,00 20,9 40,3 37,7 19,4 16,8 22,3 19,3 13,0 
155,52 23,6 38,7 36,1 15,2 12,6 20,4 17,4 12,1 
175,00 25,1 37,9 35,3 12,7 10,1 19,3 16,3 11,6 
200,00 27,1 36,9 34,3 9,9 7,2 18,2 15,2 11,0 
250,00 30,7 35,3 32,7 4,7 2,0 16,2 13,2 10,0 

 
27. Instalator systemu powinien posiadać certyfikat oferowanego systemu okablowania, od co 

najmniej 1 roku oraz posiadać potwierdzone pisemnie wsparcie i akceptację przedstawionej 
koncepcji okablowania przez producenta systemu okablowania lub jego polskiego przed-
stawiciela. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne naleŜy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany uŜywane na budowie powinny być ustawione i 
uŜytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
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- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać waŜne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty 
te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na 
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powin-
ny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu mate-
riałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju ro-
bót elektrycznych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych naleŜy przestrzegać 
zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu naleŜy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 
- aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
- zabezpieczyć je przed kradzieŜą lub zdekompletowaniem. 
 
5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Koordynacja prac 
 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje 
i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe doty-
czące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 
5.2. Dostawy - prototypy – próbki 
5.2.1. Jakość dostaw 
 

UŜywane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, moŜliwymi do zreali-
zowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły uŜywane muszą odpowiadać postanowieniom, zawar-
tym w dokumentach kontraktowych, jak równieŜ w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot 
norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia 
ochrony. 

 
5.2.2. Wybór dostaw 
 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie kata-
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logi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. KaŜda propozycja Wyko-
nawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w 
projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zaleŜności od potrzeb Zamawiającego, moŜe być zaŜądane przedstawienie prototy-
pów, próbek lub montaŜy prowizorycznych na miejscu robót, aby umoŜliwić weryfikację niektó-
rych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złoŜone we wska-
zanym miejscu. Będą one słuŜyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie 
moŜe złoŜyć Ŝadnego zamówienia na urządzenia (chyba, Ŝe na jego ryzyko), tak długo jak 
próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projek-
tanta. 

 
5.3. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wn ęki – zakotwienia 
5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania  
 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia 
przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która 
dotyczy jego zestawu. 

 
5.3.2. Szczególne środki ostro Ŝności 
 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną 
wszystkie konieczne środki ostroŜności, które zostaną uzgodnione z inŜynierem-specjalistą z 
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cemen-
towych, cegieł i płyt gipsowych juŜ postawionych, moŜna przebijać jedynie za zgodą Wykonaw-
cy, który je wykonał. Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niŜ 10cm. 

 
5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 
 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana zo-
stała ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopaso-
wania elementów naleŜy wykonać tak, aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez Ŝad-
nych przygotowań do wykończenia. 

 
5.3.4. Sprawdzenie wymiarów 
 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i 
upewnić się, Ŝe nie ma rozbieŜności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniej-
szym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, Ŝe zachowanie wymaganych rozmia-
rów jest moŜliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Projektanta, który na miejscu 
udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje 
dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie 
będą przestrzegać powyŜszej zasady. 

 
 

5.4. Uziemienie 
5.4.1. Uziemienie instalacji 
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Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy uŜyciu przewodów PE. 
Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające 
gniazd elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych instalacji 
zasilających. 
 
5.5. Kontrola jako ści 
 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materia-
łów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uwaŜa się równieŜ przebieg procesu produkcyj-
nego, aŜ do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 
wykonawczych. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH  
 

Przy robotach elektrycznych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować równieŜ 
odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie 
wysokiej jakości robót. 

 
6.1. Instalacje i urz ądzenia placu budowy 
 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpie-
czeństwa powinna się odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporno-
ści izolacji tych urządzeń. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mecha-

nicznych; 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w 
ksiąŜce konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochrony przed poraŜe-
niem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

 
6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny 
wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzi-
stów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawi-
ciel Zamawiającego i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z kaŜdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, któ-
re powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe; 
- ułoŜone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 
6.3. Odbiory cz ęściowe 
 

Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość jak równieŜ elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wy-
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konania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony 
komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Z dokonanego odbioru naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewen-
tualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 
• instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym naleŜy sprawdzić:  

- czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
- prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
- prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
- prawidłowość wygięcia łuków; 
- poprawność zabezpieczenia rur przed moŜliwością zbierania się w nich wody; 
- poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 

• instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym naleŜy sprawdzić:  
- prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
- prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
- prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w puszce. 

 
6.4. Próby monta Ŝowe i pomiary sprawdzaj ące 
 

Po zakończeniu montaŜu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego naleŜy 
przeprowadzić próby montaŜowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. 
W czasie sprawdzania i wykonywania prób naleŜy zastosować środki ostroŜności w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposaŜenia. 
Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokoły. 

Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji naleŜy przeprowadzić 
oględziny, które mają na celu potwierdzenie, Ŝe zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, 
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływają-
cych na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić naleŜy: 
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się poŜa-

ru i ochrony przed skutkami działania ciepła; 
- dobór przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia; 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umoŜliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

Po dokonaniu oględzin naleŜy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie 
PN-IEC 60364-6-61 niŜej wymienione próby instalacji dotyczące: 
• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. W 

układzie sieci TN skuteczność środków ochrony naleŜy sprawdzić przeprowadzając: 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
- pomiar rezystancji uziomu, 
- sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
- próby urządzeń róŜnicowoprądowych; 
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• sprawdzenia biegunowości; 
• wytrzymałości elektrycznej; 
• działania; 
• skutków działania ciepła; 
• spadku napięcia 
• parametrów i poziomów oświetlenia. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby po-
przedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, naleŜy powtórzyć po stwierdzeniu i usunię-
ciu przyczyny niezgodności. 
Po zakończeniu badań i pomiarów naleŜy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
- punkty świetlne są załączone zgodnie z załoŜonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 
 
6.5. Szkolenie   
 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być prze-
szkolone w zakresie uŜytkowania i parametryzacji systemu, jak równieŜ w zakresie właściwej 
konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić, co 
najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie 
powinny być wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami 
praktycznymi, zawierające: 
- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeŜenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostroŜności w czasie uŜytkowania, 
- bieŜące operacje konserwacyjne. 
 
6.6. Dokumentacja powykonawcza  
 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu dokumentację powykonaw-
czą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montaŜowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych 

przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych słuŜb na-
prawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami technicznymi i sposobem uŜytkowania od urządzeń powszechnie sto-
sowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych UŜytkownikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wyko-

nawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
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- inne dokumenty w zakresie zaleŜnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 

projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Przedmiar robot 
 
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać 

swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla ro-

bót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisa-
nych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instala-
cjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciąŜenia i 
obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać równieŜ następu-
jące roboty i czynności: 
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbu-

dowania; 
- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaŜ, demontaŜ i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

4. Nakłady zuŜycia materiałów naleŜy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostko-
wych Norm ZuŜycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować 
w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a takŜe wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

6. Zakłada się, Ŝe koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłoŜone na wszystkie ceny jednostkowe. 

7. Nie uwzględnia się Ŝadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Między-

narodowym Systemie (SI). 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robot 
 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przed-
miarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 
3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wy-
konawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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7.3. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozy-

cjach przedmiaru robót. 
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych 
na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kon-
trakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. JeŜeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objęto-
ści będą wyliczane w m3 - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
 
7.4. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a 

przed ich uŜyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać waŜne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie tech-

nicznym przez cały okres realizacji robót. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 
 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmo-

nogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiają-
cego. W szczególności: 
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzu-
pełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO U śYTKU 
8.1. Odbiór ko ńcowy 
 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem UŜytkownika, dokona kontroli wyko-
nania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać nie-
zbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. MoŜe on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złoŜonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
UŜytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złoŜenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w 
celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zaŜądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montaŜowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 
przy tym równieŜ wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów czę-
ściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbio-
ru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne 
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końco-
wego upowaŜniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne 
oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnie-
niem. 

 
8.2. Przekazanie do eksploatacji 
 

Adaptowane pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po prze-
kazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia 
wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (UŜytkownikowi) nie zwalnia Wy-
konawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez UŜytkownika w okresie 
trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 
8.3. Pomoc techniczna  
 

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. 
Pomoc ta moŜe być realizowana poprzez: 
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ŝe interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyŜur na miejscu. 
 
8.4. Rękojmia i gwarancje  
 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauwaŜalne, jak i ukryte, zastosowanych materia-
łów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, 
zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłuŜe-
nie gwarancji od swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 
które zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
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Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumie-
niu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikają-
cych z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

 
8.5. Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroe nergetycznych  
  
Do Wykonawcy naleŜy wypełnienie następujących zadań: 
- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branŜ i koordynacja, 
- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego do prób, 

przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prób a 
w szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie i wyłączenie instalacji do 
sieci po sprawdzeniu, Ŝe wszystkie warunki BHP zostały spełnione. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOW ARZYSZĄCYCH 
 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzy-
szących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jed-
nostkowych robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 
10.1.  Skład dokumentacji przetargowej 
 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące do-
kumenty: 
• przedmiar robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opis techniczny, obliczenia, 
• komplet planów technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 
 
10.2.  Normy i przepisy 
 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wy-
tycznymi obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. UŜyte zostaną materiały insta-
lacyjne i urządzenia pomiarowe, odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym IEC. 
Sprzęt opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane będą zasady kompatybilności wyposa-
Ŝenia elektrycznego w celu uniknięcia zakłóceń oraz uwzględnione będzie przeznaczenie i 
wpływy zewnętrzne, na które instalacja elektryczna jest naraŜona. 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygo-
tuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów o ile to przystosowanie 
ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 
NaleŜy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji: 
• PN-IEC, 
• PN/EN, 
• PN/E, 
• Nadzoru budowlanego, 
• Ochrony ppoŜ., 
• BHP, 
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• Innych przepisów urzędowych. 
Wykaz norm branŜowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmos-
ferycznymi lub łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpoŜarowa 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze 

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
- PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy 

we wnętrzach 
- EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne (tłumaczenie normy europejskiej) 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmos-
ferycznymi lub łączeniowymi 

- PN-E-08350-14 Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja systemów sy-
gnalizacji poŜarowej 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
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- PN-EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa. Część 1, 2 i 3, 
- N SEP-E-004 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko”; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 
- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 
      

         WYKONAŁ:  
 
 
 

inŜ. Jagas Jerzy 
 


